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DOP-01i-1

Uzvārds Paraksts Datums
Arh. reg. Nr.

Lapas Nr.

Mērogs

Pasūtījuma  Nr.

Būvn. ieceres ierosinātajs

Būvobjekta nosaukums

Amats Uzvārds Paraksts Datums
Lapas saturs

Vispārīgie radītāji. Rasējumu saraksts. Izmaiņas

Projekt.

BP daļ.vad. A.Čiņajevs

BP vadītājs A.Čiņajevs

PAS ''Daugavpils siltumtīkli''

Stadija

BP

Lapu skaits

16

NOSAUKUMSLAPA

MARKAS  DOP  RASĒJUMU SARAKSTS

DOP-01i-1
VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI. RASĒJUMU SARAKSTS. IZMAIŅAS

DOP-02i-1

BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA. IZMAIŅAS 

DOP-03i-1

DOP-05

BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA. IZMAIŅAS 

DOP-06i

DOP-08i-1

DOP-09i

DOP-10i-1

DOP-04i

BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA. IZMAIŅAS 

SEGUMU ATJAUNOŠANAS SHĒMA. IZMAIŅAS  

DOP-07i-1

SEGUMU ATJAUNOŠANAS SHĒMA. IZMAIŅAS  

SEGUMU ATJAUNOŠANAS SHĒMA. IZMAIŅAS  

SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS SHĒMA. 

SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS SHĒMA. 

Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29)

līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī 

18-26-001/2

08.03.2022

08.03.2022

08.03.2022

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri uzrādīti (m)

2. Doto plānu skatīt kopā ar skaidrojošo aprakstu.

3. Visus darbus jāveic atbilstoši valstī noteiktajiem likumdošanas aktiem - darba likums;

būvniecības likums; darba aizsardzības likums; MK noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi", MK noteikumi Nr. 92

"Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus", kā arī citiem noteikumiem un būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu

veikšanas, darba aizsardzības un ugunsdrošības normas.

4. Veicot būvdarbus ar smagās tehnikas pielietojumu virs komunikācijām, nepieciešama to aizsardzība (īpaši virs

ūdensvada un gāzesvada). Ceļamkrānu vai citu tehniku ar punktveida atbalstiem (ķepām) jānovieto darba pozīcijā tā, lai

atbalstpunkti nebūtu virs komunikācijām.

5. Būvuzņēmējs un darba uzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tie ir izstrādājuši un

saskaņojuši Darbu veikšanas projektu (DVP)

6. DOP daļu skatīt kopā ar SAT sadaļām.

7. Veicot montāžas darbus uzkrauto būvmateriālu, strādnieku, iekārtu, jumta pīrāgu radītā slodze nedrīkst pārsniegt

norādīto normatīvo slodzi.

8. Siltumtīklu pārbūves likā netiks skartas  citu komunikāciju aizsargjoslas  ārpus būvprojekta risinājumā

pieļaujamajam un tiks ievēroti vertikālie un horizontālie  attālumi atbilstoši MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.574.

ESOŠO INŽENIERTĪKLU AIZSARDZĪBA, TRANŠEJU NOSTIPRINĀŠANA

DOP-11i-1

DOP-12

DOP-13

DOP-14

BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS. IZMAIŅAS

CELTNIECĪBAS TEHNIKAS IZVIETOJUMA SHĒMAS. GRIEZUMS 1-1 

BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS (kad.Nr.05000090025, 05000090026)

BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS

A.Čiņajevs

BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS (kad.Nr.05000070109)

BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS. IZMAIŅAS

DOP-02i-1p

DOP-03i-1p

Būvprojekta DOP daļas rasējumi ar marku "i-1" aizstāj attiecīgus būvprojekta lapas, līdz ar to būvprojekta lapas DOP-1i, DOP-2i,

DOP-3i, DOP-7i, DOP-8i, DOP-10i, DOP-11i anulētas, pārējas būvprojekta DOP daļas lapas ir spēkā. DOP daļa papildināta ar lapam

DOP-02i-1p un DOP-03i-1p. Skatīt šo izmaiņu būvprojekta DOP daļu kopā ar pamatprojektu. Izmaiņas stājas spēkā ar 08.04.2022.

DatumsIzm.

i
Sadalīšana kārtās

Izmaiņas apraksts

18.08.2020

i-1

08.03.2022

Iepriekš noprojektēto 1.1. un 3. kārtas siltumtrases pazemes posmu paredzēts pārbūvet virs zemes
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