
Gāzes kontrolcaurulītes kapes atjaunošana 1kompl.

Apgaismes staba pārvietošana 1gab.

Užvaldes ielā

Nr.poz. Nosaukums Mērvien. Daudz. Piezīmes

4

3

1

Zemes darbi   

5

Grunts klājuma izjaukšana (ar ekskavatoru) ar aizvešanu m3 1155

Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu
piejaukuma 

Tranšeju  aizbēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma
ar sekojošu  blietēšanu pa kārtām 0.2 m un planēšanu ar roku darbu

Tranšeju aizbēršana ar grunti  

m3

m3

m3

78

236

1482

2 Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas ar aizvešanu  m3 287

 ar  atvešanu (attālums~15km)

Hidrauliska pārbaude sist. 1

Kanāla  ar izm.1.5mx0.9m  demontāža 201.0m2

3

1

4

5

402.0m  demontāža
Tērauda cauruļvadus  ar DN aiz 100mm necaurstaigājamā kanālā

(kamerā) 

BP

Uzvārds Paraksts DatumsArh. reg. Nr. Lapas Nr.

Mērogs Stadija

Lapu sk.

Pasūtījuma  Nr.

Būvobjekta nosaukums

Amats Uzvārds Paraksts Datums Lapas saturs

Proj. -

PAS ''Daugavpils siltumtīkli''

SAT-52p-1

A.ČiņajevsBūvpr.daļ.vad. 18-26-001/2

A.Dinula

Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29)
līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī 

   2. kārta
Darbu apjomi. Papildinājums

DatumsIzm. Izmaiņas apraksts

05.08.2020i Sadalīšana kārtās. Izņemts līkums PL15. Paredzēts jaunais līkums 5°. Pārvietots mezgls "10". Slīpuma maiņa.

i-1 09.03.2022

- atkāpe (i-1) no pamatprojekta

Būvn.ieceres ierosinātājs

09.03.2022

09.03.2022

194.0

388.0

6 222.0m  demontāža
Virszemes tērauda cauruļvadus  ar DN 300mm 

9gab.Virszemes balstus ar pamatiem   demontāža 7

1gab.Kameras  ar izm. ~1.5mx5.0mx2.0m  demontāža  8

Ir veiktas izmaiņas sakarā ar kārtu sadalījuma maiņu.


