
Nr.poz. Nosaukums Mērvien. Daudz. Piezīmes

4.

3.

1.

Zemes darbi   

5.

Grunts klājuma izjaukšana (ar ekskavatoru) ar aizvešanu m3 7.5

Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu
piejaukuma 

Tranšēju  aizbēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma
ar sekojošu  blietēšanu pa kārtām 0.2 m un plānēšanu ar roku darbu

Tranšeju aizbēršana ar grunti  

m3

m3

m3

1.2

4.2

8.1

2. Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas ar aizvešanu  m3 6.0

 ar  atvešanu (attālums~15km)

Hidrauliska pārbaude sist. 12

1

BP

Uzvārds Paraksts DatumsArh. reg. Nr. Lapas Nr.

Mērogs Stadija

Lapu sk.

Pasūtījuma  Nr.

Būvobjekta nosaukums

Amats Uzvārds Paraksts Datums Lapas saturs

Proj. -

PAS ''Daugavpils siltumtīkli''

SAT-53p-1

A.ČiņajevsBūvpr.daļ.vad. 18-26-001/2

A.Dinula

Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29)
līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī 

   3. kārta

Virszemes tērauda caurules  ar Dn aiz 100mm   demontāža 502.0m

Darbu apjomi. Papildinājums

DatumsIzm. Izmaiņas apraksts

05.08.2020i Sadalīšana kārtās. Izņemts līkums PL15. Paredzēts jaunais līkums 5°. Pārvietots mezgls "10". Slīpuma maiņa.

i-1 09.03.2022

- atkāpe (i-1) no pamatprojekta

24gab.Virszemes balstus ar pamatiem   demontāža 

09.03.2022

09.03.2022

Siltumtrases virszemes posma izbūve


