
Nr.poz. Nosaukums Mērvien. Daudz. Piezīmes

4.

3.

1.

Zemes darbi   

5.

Grunts klājuma izjaukšana (ar ekskavatoru) ar aizvešanu m3 2575

Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu
piejaukuma 

Tranšeju  aizbēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma
ar sekojošu  blietēšanu pa kārtām 0.2 m un planēšanu ar roku darbu

Tranšeju aizbēršana ar grunti  

m3

m3

m3

225

668

2586

2. Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas ar aizvešanu  m3 840

 ar  atvešanu (attālums~15km) tai skaitā kameras

Hidrauliska pārbaude sist. 1
gab. 14Krustojums ar kabeļu un sakaru kanalizāciju

Nr.poz. Nosaukums Mērvien. Daudz. Piezīmes

1gab.Kameras  ar izm. ~3.0mx3.0mx2.0m  demontāža  

2

3

1

4

5

6

7

8

Kanāla  ar izm.1.2mx0.6m  demontāža 6.0m

Kanāla  ar izm.0.6mx0.45m  demontāža 6.0m

Kanāla  ar izm.1.0mx0.45m  plātnes demontāža 11.0m

Kanāla  ar izm.1.0mx0.45m  demontāža 55.0m

9

10

11

12

13

14

15

16

17

165.0  demontāža
Tērauda cauruļvadus  ar DN aiz 100mm necaurstaigājamā kanālā

(kamerā)

Samontēto cauruļvadu   DN200mm savienošana ar esošiem gab. 2 cauruļvadiem

Izrakt un atjaunot krūmus 8gab. nepieciešamības
pēc

Koku ciršana 22gab.

BP

Uzvārds Paraksts DatumsArh. reg. Nr. Lapas Nr.

Mērogs Stadija

Lapu sk.

Pasūtījuma  Nr.

Būvobjekta nosaukums

Amats Uzvārds Paraksts Datums Lapas saturs

Proj. Pasūtītājs -

PAS ''Daugavpils siltumtīkli''

SAT-51p

A.ČiņajevsBūvpr.daļ.vad. 18-26-001/2

A.Dinula

78gab.Virszemes balstus ar pamatiem   demontāža 

Virszemes tērauda caurules  ar Dn aiz 100mm   demontāža 1250.0m

gab. 2Samontēto cauruļvadu   DN125mm savienošana ar esošiem
 cauruļvadiem
Samontēto cauruļvadu savienošana ar esošiem bezkanāla gab. 2 cauruļvadiem  Ø139/250mm
Samontēto cauruļvadu savienošana ar esošiem bezkanāla gab. 2 cauruļvadiem  Ø114/200mm

Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29)
līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī 

Metāla konstrukcijas (virszemes parejas) demontāža 2gab.

05.08.2020

05.08.2020

1.2. kārta
Darbu apjomi. Papildinājums

m


