



2. KĀRTA

MEZGLS "9"




GRIEZUMS 1-1



Grodus, pamatu blokus,plātnes, kas atrodas zemē, no abām pusēm noklāt ar bituma hidroizolāciju.



Nr. poz.	Apzīmējumi	Nosaukums	Daudzums uz mezglu	Vienības svars kg	Mērv.
		<u>Montāžas vienības</u>			
1		Izolētais T-atzars Ø 324/500 ar nerūsējošā tērauda servisa krānu Ø76/140(ūd.izlaidei),ar nerūsējošā tērauda vītņu korķi (h=2590mm,L=1200mm)	2		gab.
2	SIA "Lugaži"	Grods KC-7-3	2	120.0	gab.
3	SIA "Lugaži"	Pamatu bloks FBS-24-3-6 T	2	1020	gab.
4		Čuguna lūka (tips-vieglā)	2		gab.
5	sk.BK daļu	Monolīta dz/betona plātne P2 2400x2000 ar 2atv.	1		gab.
		<u>Materiāli</u>			
		Betons kl.C-16/20	0.26		m³
		Šķēmbu pamatslānis	0.52		m³
		Hidroizolācijas mastika TechnoNICOL Nr.24(MGTN)	25.5		m²

i-1	Norādīts kārtas numurs				09.03.2022		
i	Sadališana kārtās.				05.08.2020		
Izm.	Izmaiņas apraksts				Datums		
		KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR. Nr. 2697 - R		<u>Būvobjekta nosaukums</u> Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
				Mezģls "9". Izmaiņas			
Būvpr.daļ.vad.	A.Čiņajevs		09.03.2022	Pasūtījuma Nr.	18-26-001/2	Mērogs	Stadija
Proj.	M.Lasinska		09.03.2022	Būvn. ieceres ierosinātais PAS "Daugavpils siltumtīkli"		M1:50	BP
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums			Lapas Nr.	Lapu sk.
						SAT-27i-1	