



1.2. KĀRTA

MEZGLS "6".ATZAROJUMS "6". PLĀNS.




GRIEZUMS 1-1



Nr. poz.	Apzīmējumi	Nosaukums	Daudzums uz mezglu	Vienības svars kg	Mērv.
Montāžas vienības					
1		Izolētais T-atz. Ø273/450-139/250mm paralēls ar pāreju Ø219/355 ,L=1.2x0.6m (atz."6")	2		gab.
2		Izolētais vārsts Ø 139/250 ar nerūsējošā tērauda servisa krānu Ø26/90(atgaisošanai),ar nerūsējošā tērauda vītņu korķi (h=610mm,L=1500mm) un kabelu izvadu	2		gab.
3	SIA "Lugaži"	Grods KC-7-3	2	120.0	gab.
4	SIA "Lugaži"	Pamatu bloks FBS-24-3-6 T	2	1020	gab.
5		Čuguna lūka (tips-viegļā)	2		gab.
6	sk.BK daļu	Monolīta dz/betona plātne P2 2400x2000 ar 2atv.	1		gab.
7		Izolētais līkums 90° Ø139/250mm ,L=0.5x0.5m	1		gab.
8		Izolētais līkums 90° Ø114/225mm ,L=1.0x1.15m	1		gab.
Materiāli					
		Betons kl.C-16/20	0.26		
		Šķēmbu pamatslānis	0.52		
		Hidroizolācijas mastika TechnoNICOL Nr.24(MGTN)	25.5		

Grodus, pamatu blokus,plātnes, kas atrodas zemē, no abām pusēm noklāt ar bituma hidroizolāciju.

- atkāpe no pamatprojekta

i	Sadališana kārtās.					05.08.2020	
Izm.	Izmaiņas apraksts					Datums	
		<u>Būvobjekta nosaukums</u> Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī					
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
				Atzarojums "6". Mezgls "6". Izmaiņas			
Būvpr.daļ.vad.	A.Čiņajevs		05.08.2020	Pasūtījuma Nr.	18-26-001/2	Mērogs	Stadija
Proj.	M.Lasinska		05.08.2020	PAS "Daugavpils siltumtīkli"		M1:50	BP
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums			Lapu Nr.	Lapu sk.
						SAT-23i	