
Nr.
poz. Apzīmējumi Nosaukums

Daudzums
uz mezglu

Vien ības
svars kg Mērv.

Montāžas vienības

1

4

2

2 gab.

gab.5

gab.

93
0

gab.

Materiāli

Šķēmbu pamatslānis fr.0/45 0.28 m³

8.0 m²

Betons kl.C-16/20 m³0.14

gab.

Čuguna lūka  (tips-vieglā)

Hidroizolācijas mastika TechnoNICOL Nr.24(MGTN)

3

1

1

Grodus, pamatu blokus,plātnes, kas atrodas zemē, no abām pusēm
noklāt ar bituma hidroizolāciju.

Izolētais T-atz. Ø 168/280 ar nerūsējošā tērauda
servisa krānu Ø60/125 (ūdens izlaidei),ar nerūsējošā
tērauda vītņu korķi (h=930mm,L=1200mm)

103.92

48
0

Ø168/280

Izolētais servisa krāns Ø60/125
ar vītņu korķi (ūdens izlaidei)

           MEZGLS "2a". PLĀNS.
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betons kl.C-16/20

SIA "Lugaži" Grods KC-10-6

Grodu vāks KCP-10 (h=150)SIA "Lugaži" 280.0

1

Pamatu bloks FBS-12-3-6 T 660.02

1

1200

1

2

2

3

4

4

4 4

5

~9
0

~9
0

102.49

SAT-17i
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Uzvārds Paraksts DatumsArh. reg. Nr. Lapas Nr.

Mērogs Stadija

Lapu sk.

Pasūtījuma  Nr.

Būvobjekta nosaukums

Amats Uzvārds Paraksts Datums Lapas saturs

A.ČiņajevsBūvpr.daļ.vad.

Proj. Pasūtītājs M 1:50

PAS ''Daugavpils siltumtīkli''

Mezgls "2a". Izmaiņas  

18-26-001/2

Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29)
līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī 

A.Dinula

530.0

05.08.2020

1.1. KĀRTA

DatumsIzm. Izmaiņas apraksts

05.08.2020i

- atkāpe no pamatprojekta

05.08.2020

Sadalīšana kārtās.
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