



1.2. KĀRTA
MEZGLS "13". PLĀNS.



GRIEZUMS 1-1




Nr. poz.	Apzīmējumi	Nosaukums	Daudzums uz mezglu	Vienības svars kg	Mērv.
Montāžas vienības					
1		Izolētais T-atz. Ø 139/250 ar nerūsējošā tērauda servisa krānu Ø48/110 (ūdens izlaidei), ar nerūsējošā tērauda vītņu korki (h=1200mm, L=1200mm)	2		gab.
2	SIA "Lugaži"	Grods KC-10-3	1	205.0	gab.
3	SIA "Lugaži"	Grodu vāks KCP-10 (h=150)	1	280.0	gab.
4		Pamatu bloks FBS-12-4-3 T	2	320.0	gab.
5		Čuguna lūka (tips-videjā)	1		gab.
Materiāli					
		Betons kl.C-16/20	0.17		m³
		Šķēmbu pamatslānis fr.0/45	0.34		m³
		Hidroizolācijas mastika TechnoNICOL Nr.24(MGTN)	3.0		m²

Grodus, pamatu blokus, plātnes, kas atrodas zemē, no abām pusēm noklāt ar bituma hidroizolāciju.



- atkāpe no pamatprojekta

i	Sadališana kārtās.				05.08.2020			
Izm.	Izmaiņas apraksts				Datums			
<div><div>KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR. Nr. 2687 - R</div></div>				<u>Būvobjekta nosaukums</u> Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī				
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs				
				Mezglis "13". Izmaiņas				
Būvpr.daļ.vad.	A.Čiņajevs		05.08.2020	Pasūtījuma Nr.	18-26-001/2		Mērogs	Stadija
Proj.	A.Dinula		05.08.2020	PAS "Daugavpils siltumtīkli"			M1:50	BP
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums				Lapas Nr.	Lapu sk.
							SAT-30i	