
Grodus, pamatu blokus,plātnes, kas atrodas zemē, no abām pusēm
noklāt ar bituma hidroizolāciju.
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Uzvārds Paraksts DatumsArh. reg. Nr. Lapas Nr.

Mērogs Stadija

Lapu sk.

Pasūtījuma  Nr.

Būvobjekta nosaukums

Amats Uzvārds Paraksts Datums Lapas saturs

A.ČiņajevsBūvpr.daļ.vad.

Proj. Pasūtītājs M 1:50

PAS ''Daugavpils siltumtīkli''

18-26-001/2

Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29)
līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī 

A.Dinula

Atzarojums ''5''.Mezgls "5". Izmaiņas 

05.08.2020
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Izolētais servisa krāns Ø26/90
ar vītņu korķi (atgaisošanai)

ATZAROJUMS ''5''. MEZGLS "5". PLĀNS.
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 GRIEZUMS 1-1

Ø139/250
             Izolētais T-atz. Ø168/280-114/225mm  paralēls

ar pāreju Ø139/250,L=1.20x0.6m   (atz.''5'')
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Izolētais vārsts  Ø 114/225 ar nerūsējošā tērauda
servisa krānu Ø26/90 (atgaisoš.),ar nerūsējošā

tērauda vītņu korķi (h=500mm,L=1500mm)

2

2

2
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Izolētais līkums 90° Ø114/225mm ,L=05x0.5m
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Izolētais līkums 90° Ø114/225mm ,L=05x1.0m
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 L=0.5x1.08(h)mx 0.5m
Z-veida detaļa  Ø114/225mm,7
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1.2. KĀRTA

DatumsIzm. Izmaiņas apraksts

05.08.2020i

- atkāpe no pamatprojekta

05.08.2020

Sadalīšana kārtās.
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