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Griezums 1-1

Apvalkcaurules d610 montāžas shēma.
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Žogs
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101.82

Montējama tērauda

apvalkcaurule d610

(l=6,00m)

Montējama siltumtrase

2 x D324/500

Darba bedre

Uztveršanas bedre

5.9

1.2

Sienu nostiprināšanas vairorgi

7.4

Atbalsts

Hidraulikas iekārta

230.00

4.50m

Celtniecības tehnikas izvietojuma shēma

montāžas darbiem

Celtniecības tehnikas izvietojuma shēma

demontāžas darbiem

Celtniecības tehnikas izvietojuma shēma

zemes darbiem

Celtniecības tehnikas izvietojuma shēma

darbiem sliežu ceļa tuvumā, attālums starp

sliežu ceļa un siltumtrases asīm lielāks par 12m

Piezīme:

 - ja attālums starp sliežu ceļa un

siltumtrases asīm lielāks par 15,00m - bez

ritošā sastāva kustības atslēgšanas;

 - ja attālums starp sliežu ceļa un

siltumtrases asīm lielāks par 12,00m un

mazāks par 15,00m - ar ritošā sastāva

kustības atslēgšanu.

Demontējama virszemes

 siltumtrase

Tranšeja

Montējama apakšzemes

 siltumtrase

min 2.5m

min 4,0m

5.5m

min 1,5m

Sliežu ceļa ass
Sienu nostiprināšanas

vairorgi

Siltumtrases

ass

Siltumtrases

ass

2.0 - 2.5m

Sliežu ceļa ass

min 2.5m

0.0 - 1.5m

Sienu nostiprināšanas

vairorgi

2.0 - 2.5m

min 2.5m

Sliežu ceļa ass

Siltumtrases

ass

5.5m

Tranšeja

Celtniecības tehnikas izvietojuma shēma

darbiem sliežu ceļa tuvumā,  ja attālums

starp sliežu ceļa un siltumtrases asīm

lielāks par 4,00m.

Celtniecības tehnikas izvietojuma shēma

zemes darbiem

Celtniecības tehnikas izvietojuma shēma

demontāžas darbiem

Celtniecības tehnikas izvietojuma shēma

montāžas darbiem

min 2.5m

Sliežu ceļa ass

Siltumtrases

ass

min 4.0m

Siltumtrases

ass

min 2.5m

Sliežu ceļa ass

min 4.0m

2.0 - 2.5m

Sienu nostiprināšanas

vairorgi

min 2.5m

Sliežu ceļa ass

min 4.0m

Sienu nostiprināšanas

vairorgi

Tranšeja

Demontējama virszemes

 siltumtrase

Siltumtrases

ass

Montējama apakšzemes

 siltumtrase

Piezīme:

 - ja attālums starp sliežu ceļa un

siltumtrases asīm lielāks par 7,00m - bez

ritošā sastāva kustības atslēgšanas;

 - ja attālums starp sliežu ceļa un

siltumtrases asīm lielāks par 4,00m un

mazāks par 7,00m - ar ritošā sastāva

kustības atslēgšanu.

2.0 - 2.5m

Tranšeja

-

DOP-5

BP

Uzvārds Paraksts Datums
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Pasūtījuma  Nr.

Pasūtītajs
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Lapas saturs

Celtniecības tehnikas izvietojuma shēmas, Griezums 1-1.

M. Jakuševs

Projekt.

BP daļ.vad.
A.Čiņajevs

Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29)

līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī 
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PAS ''Daugavpils siltumtīkli''
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