                                                                                                                    APSTIPRINĀTS

               Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora p.i.
  __________________ T.Dubina
                                                                                            Daugavpilī, 2019.gada 29.aprīlī
Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departaments
uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām
 “Daugavpils pilsētas paŠvaldībai piederošu būvju nojaukšana”
identifikācijas Nr.DPDĪPD 2019/6
1. Uzaicinājuma pamats: Ar 2018.gada 22.februāra rīkojumu Nr.26 apstiprināto Daugavpils pilsētas domes noteikumu par iepirkumu veikšanas kārtību 64.punkts. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa, izpildot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma prasības.
2. Pasūtītājs: 
	Pasūtītāja nosaukums
	Daugavpils pilsētas dome

	Adrese
	K.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401

	Reģ.nr.
	90000077325

	Kontaktpersona tehniskajos jautājumos
	Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas vadītājs Dmitrijs Grigorjevs, t.654 04377, dmitrijs.grigorjevs@daugavpils.lv 


3. Iepirkuma priekšmets: Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo būvju nojaukšana atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām (Pielikums Nr.1, 2 un 3).
4. Iepirkuma ietvaros tiek slēgti līgumi:
 1.daļĀ: Par vidi degradējošās būves uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000271201 demontāžu. 

2.daļĀ: Par daļēji sagruvušas būves (bijušais degvielas uzpildes punkts) uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000112103, Lidotāju ielas rajonā, Daugavpilī, nojaukšanu.

3.daļĀ: Par dzīvojamās mājas un palīgēku Miera ielā 129, Daugavpilī, nojaukšanu.
5. Paredzamā līgumcena:

1.daļĀ: līdz 2686 EUR bez PVN;
2.daļĀ: līdz 1487 EUR bez PVN;
3.daļĀ: līdz 3347 EUR bez PVN.
6. Līguma izpildes un darbu uzsākšanas termiņš: saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādīto. 
7. Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:
· pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzēs; 
· pretendents ir tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā norādītos darbus un pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā;  

· pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzēs. 
· pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150,00 EUR. 
8. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu  šajā iepirkuma procedūrā. 
9. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

· pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība);

· personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām;

· pretendenta piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas.

10. Pretendenti ir tiesīgi iepazīties ar plānotā objekta teritoriju, iepriekš vienojoties par objekta apmeklējuma laiku ar kontaktpersonu. Kontaktpersona: Dmitrijs Grigorjevs (tālr.65404377, e-pasta adrese: dmitrijs.grigorjevs@daugavpils.lv). Pilnvarojums apskatei nav nepieciešams. Pasūtītājs nesedz Pretendenta vai ieinteresētā pretendenta izmaksas, kas ir saistītas ar objekta apskati.
11. Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā:
· aizpildīts pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (4.pielikums);
· izstrādātais finanšu piedāvājums (5.pielikums);
· atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums (6.pielikums);

· pieredzes saraksts par pēdējiem trim gadiem (7.pielikums).

12. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.
13. Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai visām iepirkuma daļām vienlaicīgi.
14. Par uzvarētāju izraudzītajam Pretendentam līgums ar Pasūtītāju jānoslēdz trīs darba dienu laikā no zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža, pretējā gadījumā noslēgt līgumu tiks piedāvāts nākošajam zemāko cenu piedāvājušajam Pretendentam. 
15. Finanšu piedāvājuma izslēgšanas kritēriji: 
15.1. gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta piedāvājumu, ir konstatēts ka Pretendents nav tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā norādītos darbus un pretendentam nav pieredzes tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā vai Finanšu piedāvājums ir neatbilstoši noformēts, Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas izslēdz. Finanšu piedāvājumi, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas, netiek pārbaudīti.

15.2. Pretendents tiks arī izslēgts, ja tiek konstatēts, ka tā iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts.

16. Informācija par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv un elektroniski nosūtīta katram Pretendentam.
17. Piedāvājums iesniedzams: līdz 2019.gada 7.maijam plkst.15:00 Daugavpils pilsētas domes ēkā, K.Valdemāra ielā 1, 1.stāvā, 5.kab., Daugavpilī, LV-5401, jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu, vai arī nosūtot elektroniski uz e-pastu: svetlana.kraine@daugavpils.lv.
Uz aploksnes, ja piedāvājums tiek iesniegts personīgi vai nosūtīts pa pastu, kā arī elektroniski nosūtot piedāvājumu, obligāti jānorāda: “Piedāvājums zemsliekšņa iepirkumam “DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠU BŪVJU NOJAUKŠANA”, identifikācijas Nr.DPDĪPD 2019/6”. 
Elektroniski noformētam un atsūtītam piedāvājumam jāatbilst Elektronisko dokumentu likuma prasībām.

Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. 
Sagatavoja:

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

juristes p.i.








S.Kraine
1.Pielikums

Darba uzdevums – tehniskā specifikācija

“Vidi degradējošās būves demontāža uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000271201”

Ieceres mērķis – vidi degradējušās būves nojaukšana, pēc nojaukšanas darbiem pieguļošās teritorijas sakārtošana.

1. Pirms būvdarbu uzsākšanas iecelt sertificēto atbildīgo būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru. Atbildīgais būvdarbu vadītājs un darba aizsardzības koordinators veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

2. Būvuzņēmējs uzsāk būvdarbu veikšanu ne vēlāk kā 5 (piektajā) darba dienā pēc atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas būvvaldē, parakstot būvlaukuma pieņemšanas – nodošanas aktu. Ievērojot paskaidrojuma rakstā minētās prasības, izpildīt nojaukšanas darbus 15 kalendāro dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas dienas. Pēc pušu rakstiskas vienošanās var tikt precizēts tehnoloģiskais pārtraukums un atliktie darbi.

3. Veikt būvdarbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem, veikt būvgružu izvešanu un utilizāciju saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un noslēgtā līguma nosacījumiem. Kopā ar piedāvājumu pievienot līgumu par būvgružu un bīstamo atkritumu utilizāciju.

4. Pretendentiem vēlams apmeklēt un izpētīt objektu, precizēt un noskaidrot darbu specifiku un, ja nepieciešams, pārbaudīt darba apjomus.

5. Nojaucamo būvju galvenie tehniskie rādītāji:

zemes gabala kopplatība (kadastra apzīmējums 05000271201) - 73263 m2.

Demontētas būves:

Apbūves laukums: 62.93m2

Kopējā platība:  39.78 m2

Būvtilpums:  143.79 m3

Stāvu skaits – 1 

Kopējais būvgružu apjoms – 86.74 m3        

6. Nodrošināt autotransporta un gājēju kustības drošību pieguļošajā teritorijā. 

7. Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās iestādes un organizācijas, noteiktā kārtībā ir jāpieaicina to pārstāvji, kā arī jāaizpilda attiecīgo organizāciju tehnisko noteikumu prasības. 

8. Veicot būvdarbus obligāti jāievēro Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumus Nr.92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” un citu pastāvošo normatīvu prasības.

9. Jālieto būvniecības metodes, kuras nodrošinātu nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos.

10. Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu novēršanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru iedarbība uz cilvēka organismu: atmosfēras piesārņojums, putekļi, toksiskas vielas, troksnis, vibrācijas, ultraskaņa u.c.

11. Objektā ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem fiksējošo šinu komplektiem un citiem līdzekļiem pirmās palīdzības sniegšanai cietušajiem.

12. Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus speciālus tērpus un dažādus aizsarglīdzekļus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c.

13. Būvdarbu teritoriju nožogot ar pagaidu celtniecības žogu.

14. Veicot būvniecības un citus ar teritorijas izmantošanu saistītus darbus, jānodrošina, lai netiktu bojāta koku sakņu sistēma un stumbrs. Augsnes sega pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno.

15. Demontāžu veikt ar ekskavatoru, autoceltni, greiferu, iekrāvēju u.c. piemērotas tehnikas palīdzību. Būvmateriālu aizvešanu veikt ar tiem paredzētu autotransportu. Zemes darbiem un teritorijas izlīdzināšanai izmantot buldozeri vai citu analoģisku tehniku.

16. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam izstrādāt Darbu veikšanas projektu (LBN310-14) un saskaņot to ar pasūtītāju. 

17. Pirms būvdarbu uzsākšanas izpildītājam ir jāparaksta “Būvlaukuma pieņemšanas- nodošanas akts”.      

18. Ja demontāžas darbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā  radušies tīklu vai  trešajām personām nodarīti bojājumi vai  zaudējumi, būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem.

Demontāžas apjomu tabula

	Nr.p.k.
	DEMONTĀŽAS DARBU NOSAUKUMS
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	1
	Pagaidu žoga un koku aizsardzības uzstādīšana būvdarbu veikšanas zonā
	kpl.
	1.00

	2
	Jumta seguma no ruļļu materiāla demontāža
	m2
	55.05

	3
	Jumta dzelzsbetona paneļu (900x6000) demontāža
	gb
	11.00

	4
	Betona jumtiņu ( 800*1000 mm) demontāža
	gb.
	2.00

	5
	Silikātķieģeļu sienas  demontāža
	m3
	42.11

	6
	Cementa apmetuma nojaukšana
	m3
	6.83

	7
	Logu bloku demontāža (0.54*0.88 m)
	gb.
	8.00

	8
	Durvju bloku demontāža (2.10* 0.90 m)
	gb.
	5.00

	9
	Betona grīdu demontāža
	m2
	39.78

	10
	Ēkas betona apmales nojaukšana
	m2
	17.71

	11
	Betona lieveņa demontāža
	m3
	1.20

	12
	Būves betona izsmērējamas bedres asenizācijā un demontāža
	m3
	10.30

	13
	Betona pamatu demontāža
	m3
	15.90

	14
	Būvbedres aizbēršana, planēšana, blietēšana
	m3
	85.86

	15
	Būvgružu savākšana, izvešana, utilizācija
	m3
	86.74

	16
	Teritorijas zāliena  atjaunošana
	m2
	99.80


         Sastādot lokālo tāmi (LBN 501-17) nojaukšanas darbiem paredzēt visus izdevumus, kas saistīti ar demontāžu.



                2.Pielikums
Darba uzdevums – tehniskā specifikācija

Daļēji sagruvušas būves nojaukšana (bijušais degvielas uzpildes punkts) uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000112103, Lidotāju ielas rajonā, Daugavpilī

Ieceres mērķis - daļēji sagruvušu būvju nojaukšana, pēc nojaukšanas darbiem sakārtojot degradējošo teritoriju.
1. Pirms būvdarbu uzsākšanas iecelt sertificēto atbildīgo būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru. Atbildīgais būvdarbu vadītājs un darba aizsardzības koordinators veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

2. Ievērojot iepriekš noteiktu grafiku, izpildīt nojaukšanas darbus 60 kalendāro dienu laikā.

3. Veikt būvdarbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem, veikt būvgružu izvešanu un utilizāciju saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un noslēgtā līguma nosacījumiem. Kopā ar piedāvājumu pievienot līgumu par būvgružu un bīstamo atkritumu utilizāciju. 

4. Pretendentiem vēlams apmeklēt un izpētīt objektu, precizēt un noskaidrot darbu specifiku un, ja nepieciešams, pārbaudīt darba apjomus.

5. Nojaucamo būvju galvenie tehniskie rādītāji:

5.1. Zemes gabala kopplatība - 1069.00 kv.m., (kadastra apzīmējums 05000112103)

5.2. Apbūves laukums- 57.00 m2
5.3. Kopējā platība – 51.8 m2
5.4. Būvtilpums- 40.18 m3
5.5. Virszemes stāvu skaits - 1

6. Nodrošināt autotransporta un gājēju kustības drošību Lidotāju ielā. Būvdarbu veikšanas zonu nožogot ar pagaidu žogu.

7. Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās organizācijas, noteiktā kārtībā ir jāpieaicina to pārstāvji, kā arī jāizpilda attiecīgo organizāciju tehnisko noteikumu prasības. Pirms darbu uzsākšanas obligāti sapaņemt no SIA “Lattelekom”, A/S “Sadales tīkls”, SIA “ Daugavpils ūdens” un PAS ”Daugavpils siltumtīkli”  rakšanas atļauju!

8. Veicot būvdarbus obligāti jāievēro Ministru kabineta noteikumus Nr.92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” un citu pastāvošo normatīvu prasības.

9. Jālieto būvniecības metodes, kuras nodrošinātu nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos. Nodrošināt esošās būves ar kadastra apzīmējumu 05000112103001 saglabāšanu.

10. Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu novēršanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru iedarbība uz cilvēka organismu: atmosfēras piesārņojums, putekļi, toksiskas vielas, troksnis, vibrācijas, ultraskaņa u.c.

11. Objektā ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem fiksējošo šinu komplektiem un citiem līdzekļiem pirmās palīdzības sniegšanai cietušajiem.

12. Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus speciālus tērpus un dažādus aizsarglīdzekļus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c.

13. Būvdarbu teritoriju nožogot ar pagaidu celtniecības žogu.

14. Demontāžu veikt ar ekskavatoru, greiferu, iekrāvēju u.c. piemērotus tehnikas palīdzību. Būvmateriālu aizvešanu veikt ar tiem paredzētu autotransportu. Zemes darbiem un teritorijas izlīdzināšanai izmantot buldozeri vai citu analoģisku tehniku.

15. Pēc nojaukšanas darbiem nepieciešams esošā bastiona māla ķieģeļu mūrēšanu atjaunot nojauktajās darbu vietās. Pieļaujams izmantot ķieģeļus no demontētās palīgēkas, kā arī ķieģeļus kuri glabājas cietokšņa noliktavās. Paredzēta ķieģeļu virskārtas aizsardzības slāņa ierīkošana ar cementa javu M200 b= 40mm nojaukšanas darbu vietās.

16. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam izstrādāt Darbu veikšanas projektu (LBN310-14) un saskaņot to ar pasūtītāju. 

17. Pagaidu autoceļu uz būvdarbu teritoriju organizēt saskaņā ar DOP.

18. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta “Būvlaukuma pieņemšanas- nodošanas akts”. 

19. Ja demontāžas darbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā  radušies inženiertīklu vai  trešajām personām nodarīti bojājumi vai  zaudējumi, būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem.

Demontāžas apjomu tabula

	Nr.p.k.
	DEMONTĀŽAS DARBU NOSAUKUMS
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	Pagaidu žoga uzstādīšana būvdarbu veikšanas zonā
	kpl
	1.00

	2
	Pagaidu ceļu ierīkošana
	kpl
	1.00

	3
	Mazo ataugušo koku un krūmu izciršana
	gb
	10.00

	4
	Nojumes lokšņu tērauda (3mm) demontāža
	m2
	57.00

	5
	Nojumes metāla siju (sliedes h=152mm, b=132mm, L=9,5m) 2gb.
	kg
	959.50

	6
	Nojumes metāla statņu (sliedes h=128mm,b=110mm, L=3.0m) 2gb.
	kg
	200.88

	7
	Nojumes metālā cauruļu D76mm demontāža (kopējais garums=75.7m.)
	kg
	397.40

	8
	Nojumes metāla cauruļu D89mm demontāža (kopējais garums =72.0m)
	kg
	604.00

	9
	Dzelzsbetona kolonnu (0.25*0.25m L=3.80m) demontāža
	gb
	2.00

	10
	Dzelzsbetona kolonnas(0,35*0,35m, L=8.00m) demontāža. Atrodas teritorijā pie nojaucamās būves
	gb
	1.00

	11
	Dzelzsbetona pārseguma paneļu (1.0*4.7m h=0.22 m) demontāža
	gb
	2.00

	12
	Dzelzsbetona kāpņu laidu (b=l. lm, L=4.36m) demontāža
	gb
	2.00

	13
	Palīgēkas ķieģeļu sienu demontāža
	m3
	9.50

	14
	Silikātķieģeļu atbalstsienu demontāža
	m3
	2.20

	15
	Esošās ķieģeļu smalkās drupinātās frakcijas nojaukšana
	m3
	11.00

	16
	Palīgēkas betona grīdas nojaukšana
	m3
	3.00

	17
	Betona pamatu demontāža
	m3
	7.20

	18
	Esošā bastiona mūra māla ķieģeļu mūrēšana nojaukšanas darbu vietās, izmantojot esošus ķieģeļus.
	m3
	1.00

	19
	Būvgružu savākšana, izvešana, utilizācija
	m3
	79 .00

	20
	Būvbedres aizbēršana, blietēšana, planēšana
	m3
	17.00

	21
	Teritorijas bojāto segumu, zāliena, ielas bortakmeņu, asfalta, atjaunošana un teritorijas sakopšana
	kpl.
	1.00


Sastādot lokālo tāmi (LBN 501-17) nojaukšanas darbiem paredzēt visus izdevumus, kas saistīti ar demontāžu.

3.Pielikums
Darba uzdevums – tehniskā specifikācija

Dzīvojamās mājas un palīgēku nojaukšana Miera ielā 129, Daugavpilī

Ieceres mērķis – ēkas Miera ielā 129, Daugavpilī nojaukšana, pēc nojaukšanas darbiem sakārtojot degradējošo teritoriju.

20. Pirms būvdarbu uzsākšanas iecelt sertificēto atbildīgo būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru. Atbildīgais būvdarbu vadītājs un darba aizsardzības koordinators veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

21. Ievērojot iepriekš noteiktu grafiku, izpildīt nojaukšanas darbus 60 kalendāro dienu laikā.

22. Veikt būvdarbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem, veikt būvgružu izvešanu un utilizāciju saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un noslēgtā līguma nosacījumiem. Kopā ar piedāvājumu pievienot līgumu par būvgružu un bīstamo atkritumu utilizāciju. 

23. Pretendentiem vēlams apmeklēt un izpētīt objektu, precizēt un noskaidrot darbu specifiku un, ja nepieciešams, pārbaudīt darba apjomus.

24. Nojaucamo būvju galvenie tehniskie rādītāji:

Zemes gabala kopplatība - 626.00 kv.m, kadastra apzīmējums 05000047418.

Apbūves laukums: dzīvojamā māja - 128.30 kv.m.; palīgēkas - 32.70 kv.m. , būves kadastra apzīmējums 05000047418001; 05000047418005; 5000047418006.

Būvtilpums - dzīvojamā māja - 403.00 kub.m.; palīgēkas - 92.00 kub.m.
Kopējā platība - dzīvojamā māja - 126.2 kv.m.; palīgēkas - 31.70 kv.m.

Stāvu skaits – 1.
25. Nodrošināt autotransporta un gājēju kustības drošību Mierā ielā.
26. Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās organizācijas, noteiktā kārtībā ir jāpieaicina to pārstāvji, kā arī jāizpilda attiecīgo organizāciju tehnisko noteikumu prasības. Pirms darbu uzsākšanas obligāti saņemt no SIA “Lattelekom”, A/S “Sadales tīkls”, SIA “ Daugavpils ūdens” un PAS ”Daugavpils siltumtīkli”  rakšanas atļauju!

27. Veicot būvdarbus obligāti jāievēro Ministru kabineta noteikumus Nr.92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” un citu pastāvošo normatīvu prasības.

28. Jālieto būvniecības metodes, kuras nodrošinātu nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos.

29. Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu novēršanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru iedarbība uz cilvēka organismu: atmosfēras piesārņojums, putekļi, toksiskas vielas, troksnis, vibrācijas, ultraskaņa u.c.

30. Objektā ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem fiksējošo šinu komplektiem un citiem līdzekļiem pirmās palīdzības sniegšanai cietušajiem.

31. Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus speciālus tērpus un dažādus aizsarglīdzekļus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c.

32. Būvdarbu teritoriju nožogot ar pagaidu celtniecības žogu.

33. Demontāžu veikt ar ekskavatoru, greiferu, iekrāvēju u.c. piemērotas tehnikas palīdzību. Būvmateriālu aizvešanu veikt ar tiem paredzētu autotransportu. Zemes darbiem un teritorijas izlīdzināšanai izmantot buldozeri vai citu analoģisku tehniku. Mājas daļu, kas ir bloķēta ar blakus esošo dzīvojamo māju miera ielā 131, Daugavpilī, demontēt ar īpašu piesardzību, lai nenodarītu bojājumus bloķētai ēkai.
34. Pagaidu autoceļu uz būvdarbu teritoriju organizēt saskaņā ar DOP.

35. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam izstrādāt Darbu veikšanas projektu (LBN310-14) un saskaņot to ar pasūtītāju. 

36. Pirms darbu uzsākšanas izpildītājam ir jāparaksta “Būvlaukuma pieņemšanas- nodošanas akts”. 

37. Ja demontāžas darbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā  radušies inženiertīklu vai trešajām personām nodarīti bojājumi vai zaudējumi, būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem.

Demontāžas apjomu tabula

	Nr.p.k.
	DEMONTĀŽAS DARBU NOSAUKUMS
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	Koka ārsienu un starpsienu demontāža
	m3
	75.00

	2
	Koka pārseguma demontāža
	m2
	107.00

	3
	Ķieģeļu krāšņu un dūmeņu demontāža
	m3
	9.50

	4
	Koka grīdas demontāža
	m2
	126.00

	5
	Pamatu demontāža (betons, akmens, ķieģelis), atejas betona bedres asenizācija un  demontāža, bedres attīrīšana
	m3
	39.50

	6
	Būvgružu savākšana, izvešana un utilizācija
	m3
	159.00

	7
	Pagaidu žoga uzstādīšana
	kpl.
	1.00

	8
	Būvbedres aizberšana ar minerālgrunti, planēšana un blietēšana
	kpl.
	1.00

	9
	Teritorijas sakopšana
	m2
	600.00

	10
	Žoga daļas (demontēto palīgēku vietā) atjaunošana
	m
	10.00


Sastādot lokālo tāmi (LBN 501-17) nojaukšanas darbiem paredzēt visus izdevumus, kas saistīti ar demontāžu.

4.Pielikums
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRā 
Pretendents:

	nosaukums:
	__________________________________________
	

	reģ. nr.
	__________________________________________
	

	juridiskā adrese:
	__________________________________________
	

	telefona/faksa numurs:

e-pasts:
	__________________________________________

__________________________________________
	

	Bankas rekvizīti:
	
	

	nosaukums:
	__________________________________________
	

	kods:
	__________________________________________
	

	konts:
	__________________________________________
	

	persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds
	__________________________________________
	


ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

· piesakās piedalīties iepirkuma ar identifikācijas Nr. DPDĪPD 2019/6; 
· apņemas izpildīt būvdarbus atbilstoši norādītajai specifikācijai un iesniegtajam finanšu piedāvājumam; 

· garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;

· apliecina, ka piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanas dienai, kā arī visā līguma darbības laikā;

· apliecina, ka piedāvātā līgumcena atbilst izpildāmo darbu apjomam grozīta netiks, izņemot gadījumus, kurus Pretendents nevarēja un tam nevajadzēja paredzēt. 

2019.gada ___._____________

_________________________________________________________________________
(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

5. Pielikums 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), (adrese), tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, iesniedz savu Finanšu piedāvājumu: 
	Nr.

p.k.
	Darba nosaukums
	Cena, EUR, bez PVN

	1.DAĻA
	Vidi degradējošās būves uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000271201 demontāža. 


	

	2.DAĻA
	Daļēji sagruvušas būves (bijušais degvielas uzpildes punkts) uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000112103, Lidotāju ielas rajonā, Daugavpilī, nojaukšana.
	

	3.DAĻA
	Dzīvojamās mājas un palīgēku Miera ielā 129, Daugavpilī, nojaukšana.
	

	PVN____% ,EUR:
	

	Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR:
	


Piedāvātā cena vārdiem: (ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))

Apliecinām, ka: 

1. iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

2. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā  noteikto būvdarbu izpildi pilnā apjomā.
Apņemamies slēgt iepirkuma līgumu par piedāvāto līgumcenu, saskaņā ar nolikumā un tehniskajā specifikācijā ietvertajiem nosacījumiem.
2019.gada ___._____________

_________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

6.Pielikums

ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu 
kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša 
dokumenta Nr.:
4. Darba devēja nosaukums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums  “DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠU BŪVJU NOJAUKŠANA”, ID Nr. DPDĪPD 2019/6, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs strādāt pie iepirkuma līguma (līguma nosaukums) izpildes.
2019.gada ___._____________


        _________________________







     (paraksts, atšifrējums)

7. Pielikums

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS 

	Būvdarbi

	Nr. p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Līguma nosaukums
	Līguma ietvaros veikto būvdarbu detalizēts apraksts
	Būvdarbu izmaksas (euro bez PVN)
	Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	
	


Pielikumā: vismaz 1 (viena) atsauksme (kopija) kopā uz ___________ lp.

2019.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

