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OBJEKTA IZVIETOJUMA PLĀNS

Būvprojekta  "„Rīgas ielas pārbūve posmā no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Daugavpilī”" apgaismojuma APG daļa

izstrādāta saskaņā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” tehnisko uzdevumu.

    Rīgas ielas posma apgaismošanai plānā norādītajās vietās, no tirdzniecības centrsa puses uzstādīt proj. koniskus 8m

cinkotus balstus ar konsolem. Apgaismojumam (balsti 1-6) uzstādīt proj. konisko 6.5m (6m virs zemes) cinkotu balstu ar L-veida

konsoli L=1m, kopējais augstums H=8.2m. Apgaismojumam (balsti 7-14) uzstādīt proj. konisko 5.5m (5m virs zemes) cinkotu balstu ar

Lparka tipa gaismekļiem. Apgaismojuma balstos 1-6 uzstādīt  VIZULO Stork Little Brother gaismekļus ar jaudu 87V. Apgaismojuma

balstos 7-14 uzstādīt  ARCLUCE LUNIO7 gaismekļus ar jaudu 64V.  Apgaismojuma tīklu paredzēts izbūvēt ar alumīnija

NAYY-J-05x35,  markas kabeļiem, kabeļus visā garumā guldīt aizsargcaurulēs. Blakus esošam balstam Cietokšņa ielā (skatīt

ELT-3 lapas plānus) uzstādīt proj. apg. kom. sadalni AKS1. Pie sadalnes AKS1 pieslēgt esoso apg. KL un 5 jaunus apg. KL. Esošo

apg. KL no Cietokšņa ielas puses pieslēgt pie proj. apg. balsta Nr.1. Esošo apg. KL no vienības laukuma puses pieslēgt pie proj. apg.

balsta Nr.14. No pro. apg. balsta Nr.6 nogldīt jaunu apg. KL līdz esošam apg balstam, saskaņā ar trases plānu. Esošo apg. KL no

TP-100 (Cietokšņa un Rīgas iela krustojuma) pagarināt izmantojot savienojuma uzmavu (U4), pieslēgt to pie proj. apg. kom. sadalnes

AKS1. Demontēt esošos apggaismojuma balstus un kabeļus saskaņā ar trases plānu. Visus savienojumus veikt saskaņā ar

apgaismojuma tīkla principiālu shēmu (skat. lapā ELT-2).

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, veikt esošo  komunikāciju (kabeļu) šurfēšanu

un precizēt to novietojumu plānā (dabā) un projektā. Visas piesaistes precizēt būvniecības laikā atbilstoši reālajai situācijai.

Zem projektējamo ielu apgaismojuma balstu betona pamatiem guldīt akmens šķembas 0,2m biezumā. Projektējamos kabeļus

guldīt tranšejā 0,7m dziļumā no zemes virsmas, zem brauktuvēm 1.0m dziļumā no zemes virsmas un noklāt ar kabeļu signāla lentu.

Kabeļus visā garumā guldīt PE Ø75mm caurulēs, zem brauktuvēm PE Ø110mm caurulēs.

           Būvdarbu laikā nepieciešamības gadījumā koriģēt apg. tīklu trasi, saskaņojot ar pasūtītāju un informējot projekta

autorus.

      Pēc projektējamās trases izbūves veikt segumu atjaunošanu, t.sk. arī ar zālāju iesiešanu, vietās kur pastāv zālājs un

grants ceļu segumu atjaunošanu, tās izjaukšanas vietās. Atjaunošanu paredzēts veikt tikai ārpus ielas celtniecības zonas,

atjaunošanas apjomus parka robežās skatīt CD daļā.

Projekts saskaņots ar visām ieinteresētajām iestādēm, organizācijām un zemes īpašniekiem. Pirms darbu uzsākšanas montāžas

organizācijai jābrīdina zemes īpašniekus par paredzētajiem darbiem ne vēlāk kā 2 nedēļas iepriekš.

Visus montāžas darbus jāveic ievērojot Elektroietaišu izbūves noteikumus un Latvijas Būvnormatīvu prasības, kā arī LR spēkā

esošās normas un noteikumus.
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Proj. apg. balsts Nr.1, H=8m, ar

L-veida 1m konsoli ar LED gaismekli

87V (uzstādīt esoša balsta vietā)

Proj. apg. balsts Nr.2,

H=8m, ar L-veida 1m

konsoli ar LED gaismekli

87W

Proj. apg. balsts Nr.3,

H=8m, ar L-veida 1m

konsoli ar LED gaismekli

87W

Proj. apg. balsts Nr.4,

H=8m, ar L-veida 1m

konsoli ar LED gaismekli

87W

Proj. apg. balsts Nr.5,

H=8m, ar L-veida 1m

konsoli ar LED gaismekli

87W

Proj. apg. balsts Nr.6,

H=8m, ar L-veida 1m

konsoli ar LED gaismekli

87W

Proj. savienojuma

uzmava U1

Proj. apg. balsts Nr.8,

H=5m, parka ar LED

gaismekli 64W

Proj. apg. balsts Nr.9,

H=5m, parka ar LED

gaismekli 64W

Proj. apg. balsts Nr.10,

H=5m, parka ar LED

gaismekli 64W

Proj. apg. balsts Nr.11,

H=5m, parka ar LED

gaismekli 64W

Proj. apg. balsts Nr.12,

H=5m, parka ar LED

gaismekli 64W

Proj. apg. balsts Nr.14,

H=5m, parka ar LED

gaismekli 64W

Proj. apg. kabelis

NAYY-J-05x35, L=25m

caurulē ∅75, 450N,

L=19m

Proj. apg. kabelis

NAYY-J-05x35, L=26m

caurulē ∅75, 450N,

L=20m

Proj. apg. kabelis

NAYY-J-05x35, L=27m

caurulē ∅75, 450N,

L=21m

Proj. apg. kabelis

NAYY-J-05x35, L=27m

caurulē ∅75, 450N,

L=21m

Proj. apg. kabelis

NAYY-J-05x35, L=24m

caurulē ∅75, 450N,

L=18m

Proj. apg. kabelis

NAYY-J-05x35, L=35m

Caurule ∅75, 450N,

L=15m

Caurule ∅110, 1250N,

L=10m

Caurule ∅75, 450N,

L=4m
Proj. apg. kabelis

NAYY-J-05x35, L=43m

Caurule ∅110, 1250N,

L=18m

Proj. apg. kabelis

NAYY-J-05x16, L=23m

caurulē ∅75, 450N,

L=17m

Proj. apg. kabelis

NAYY-J-05x16, L=24m

caurulē ∅75, 450N,

L=18m

Proj. apg. kabelis

NAYY-J-05x16, L=22m

caurulē ∅75, 450N,

L=16m

Proj. apg. kabelis

NAYY-J-05x16, L=25m

caurulē ∅75, 450N,

L=19m
Proj. apg. kabelis

NAYY-J-05x16, L=23m

caurulē ∅75, 450N,

L=17m

Proj. apg. kabelis

NAYY-J-05x16, L=22m

caurulē ∅75, 450N,

L=16m

Proj. apg. kabelis

NAYY-J-05x16, L=21m

caurulē ∅75, 450N,

L=15m

Proj. apg. kabelis

NAYY-J-05x16, L=20m

caurulē ∅75, 450N,

L=14m

Proj. apg. kabelis

NAYY-J-05x35, L=48m

Caurule ∅75, 450N,

L=21m

Caurule ∅110, 1250N,

L=19m

Caurule ∅110, 1250N,

L=13m

Caurule ∅75, 450N,

L=2m

Proj. apg. kabelis

NYY-J-5x25, L=30m

Caurule ∅75, 450N,

L=13m

Proj. sadalne

AKS1

Caurule ∅75, 450N,

L=1m
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Proj. apg. balsts Nr.13,

H=5m, parka ar LED

gaismekli 64W

Aizsargāt esošo KL

caurule ∅110, 1250N,

L=5m

Proj. kabelis

NYY-J-3x2.5, L=14m
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L=9m
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Proj. kabeli pieslēgt pie

pārvietota autostāvvietu

maksas automāta

Proj. kabeli pieslēgt pie

pārvietota autostāvvietu

maksas automāta
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Proj. apg. kabelis

AXMK-1-4x35, L=16m

caurulē ∅75, 450N,

L=12m

-0.9

-0.9

Proj. apg. balsts Nr.7,

H=5m, parka ar LED

gaismekli 64W

Proj. savienojuma

uzmava U4

Esošais apgaismojuma

kabelis AVVG-4x35

Caurule ∅75, 450N,

L=8m

Caurule ∅75, 450N,

L=1m

Caurule ∅110, 1250N,

L=20m

0
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PIEZĪMES:

5.Uzmērīšanā izmantoti atbalstpunkti

GPS bāzes staciju sistēma LATPOS

 7.Topogrāfiskie apzīmējumi ir attēloti atbilstoši 

 Ministru kabineta noteikumu Nr.281 1.pielikumam

8. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes

uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un

var nesakrist ar situāciju plānā.

1. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5).

2. LKS92 TM koordinātu sistēma.

803055.edoc

9.Kadastra informācija iegūta no www.kadastrs.lv - 12.04.2018

mērījumi veikti RTK režīmā, bāzes stacija Daugavpils1.

3. Mēroga koeficients 0.999901

Daugavpils

MĒRNIECĪBAS FIRMA  "RIO M"

email:riom@rio.lv

Tālr. 65438466, 29420575, fakss:65438466

Rasējums:

Objekts:

Balvu iela 1B, Daugavpils, LV-5400

Lapa

Lapas

Mērogs 1:500

Pasūtītājs:

Direktors
Dz. Krūtkrāmelis

līdz 20.01.2021.

Derīgs no 21.01.2011.

Dz. Krūtkrāmelis

Sert. BC-145

12.04.2018

Reg. Nr.41503035503

Topogrāfiskais plāns

1

1

12.04.2018

Objekta registrācijas KR18/20

Mērnieka palīgs I.Karčevskis

12.04.2018

SIA "SKA projekts"

4. Uzmērīšana veikta 2018.gada 12. apriļī.

Rīgas ielas pārbūve posmā no

Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas

ielai, Daugavpils

Parādes  
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Saules  
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Rīgas  

S
a
k
ņ
u
  

Objekta izvietojuma shēma

Organizācija
Komunikācija

Paraksts Datums

Uzvārds

SAKARU KABEĻI

ELEKTRĪBAS KABEĻI
AS "Sadales tīkls"

 EKSPLUATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU APLIECINĀJUMS PAR PLĀNĀ UZRĀDĪTO   APAKŠZEMJU

    KOMUNIKĀCIJU ATBILSTĪBU ŠO ORGANIZĀCIJU ARHĪVU MATERIĀLIEM

19.04.2018
SIA "Lattelekom"

19.04.2018

GĀZES VADS

APGAISMES KABEĻI

SIA ''Daugavpils ūdens''

PAS "Daugavpils siltumtīkli"

"Komunālās saimniecības pārvalde"

SAKARU KABEĻI

SILTUMTĪKLI

 Lietus kanalizācijas 

SIA ''Dautkom TV"

DPPI  

S.Afanasjeva

ŪDENSVADS, KANALIZĀCIJA

R.Artimovičs

DPPI  "Komunālās saimniecības pārvalde"

20.04.2018

20.04.2018

20.04.2018

19.04.2018

V.Jevsejevs

V.Larionovs

19.04.2018

A.Džeriņš

J.Juhņeviča

19.04.2018

A.Prudnikovs

Daugavpils pilsētas galvenā arhitekte

sarkanās līnijas 16.04.2018 I. Ancāne

V.Čiževska

A/S ''GASO''

6.Objekta platība 0.7779 ha

REĢISTRĒTS

Ļ. Batmanova

                       DAUGAVPILS PILSĒTAS  DOMES

     PILSĒTPLĀNOŠANAS UN BŪVNIECĪBAS DEPARTAMENTA

     AUGSTĀS DETALIZĀCIJAS TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS

                                         DATUBĀZĒ

REĢISTRĒTS

Nr.

Ļ. Batmanova

                       DAUGAVPILS PILSĒTAS  DOMES

     PILSĒTPLĀNOŠANAS UN BŪVNIECĪBAS DEPARTAMENTA

     AUGSTĀS DETALIZĀCIJAS TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS

                                         DATUBĀZĒ

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

23.04.2018
2 - 6.1/82

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

ATŠIERĒJUMSAPZĪMĒJUMS

Proj. apgaismojuma kabelis zemē

Esoša apgaismojuma KL

Projektējamo tīklu piesaistes3.4-3.2

Esoša apgaismojuma kom. sadalne

Proj. caurule, kabeļaizsardzība 450N

skat. aprakstu trases plānā

Proj. apgaismojuma kom. sadalne

Proj. caurule, kabeļaizsardzība 1250N

Šķērsojums ar komunikācijām

Proj. apg. parka tipa balsts, H=5m, bez konsoles

Proj. apg. vienraga balsts, H=8m, ar L-veida 1m konsoli, 

Apgaismojuma tīkla projektējamās

trases izvietojuma plāns

Demontāža

Izvēšana no ekspluatācijas

Proj. z/spr. svienojuma uzmava

Esoša apgaismojuma kabeļa pārvietošana

Proj. EAA barošanas kabelis zemē

EAA
Elektroniskais autostāvvietas automāts

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

(vārds un uzvārds)

Būvprojekta vadītājs

(sertifikāta Nr.)

(datums) (paraksts)

12.2018.g.

RISINĀJUMI ATBILST PAREDZĒTAJAM LIETOŠANAS VEIDAM, NORMATĪVAJIEM
AKTIEM, VIETĒJĀS PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM UN

SAŅEMTAJIEM TEHNISKAJIEM UN ĪPAŠAJIEM NOTEIKUMIEM. VEICAMĀS
IZMAIŅAS NEIETEKMĒS BŪVES MEHĀNISKO STIPRĪBU UN STABILITĀTI.

BŪVPROJEKTA APG DAĻAS APLIECINĀJUMS

(vārds un uzvārds)

Būvprojekta APG daļas

(sertifikāta Nr.)

(datums) (paraksts)

3-00411

KONSTANTĪNS VORSLAVS

12.2018.g.

"APG" DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST PAREDZĒTAJAM LIETOŠANAS VEIDAM,
NORMATĪVAJIEM AKTIEM, VIETĒJĀS PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJIEM

NOTEIKUMIEM UN SAŅEMTAJIEM TEHNISKAJIEM UN ĪPAŠAJIEM NOTEIKUMIEM.
VEICAMĀS IZMAIŅAS NEIETEKMĒS BŪVES MEHĀNISKO STIPRĪBU UN

STABILITĀTI.

vadītājs

Arhīva Nr.

Rasējums:

Būvobjekts:

Pasūtītājs:

Stadija

Mērogs:

Amats

Pasūtījums:

BP

Projektētājs:

Vārds,
Paraksts Datums

Būvproj. vad. V. Semoņenko

K. VorslavsELT daļas vad. 

APG-3

M1:250

D-18/12

2-9/59/2018

Pamata raksturotāji  
11.2018

11.2018

Marka
un numurs

Rīgas ielas pārbūve posmā no Cietokšņa

ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Daugavpilī

uzvārds

Pils raj.215-31, Jēkabpils, LV-5202
tālr. 26367042

skaprojekts@inbox.lv
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Proj. balstu apraksts un

uzstādīšanas princips

Gājēju zona

6
m

skat. trases plānā

2
m

1m

Proj. apg. ielas stabs

6,5m (6.0m virs

zemes) cinkots,

konisks

Krāsa: Grigio 16  (RAL

7024)

Gumijas blīve

Durtiņas

Konsole L-veida

2.0.1.0.15 (Hv.V.leņķis)

cinkota

Krāsa: Grigio 16  (RAL

7024)

Apgaismojuma staba

pamats

8
.
2
m

0.
2m 0.
6m

1. Konstrukcija atbilsts sekojošiem gaismekļiem uz trases:

Balsti: Nr.1-6

Piezīmes:

 Stork Little Brother 87 W

64 LEDs SRL

Krāsa: Grigio 16  (RAL 7024)

1

5

°

087 740 L22 B064 SN DG1_O165_Bin-N4_TH

1 Gaismekļa marka

LED

2

Spuldzes tips

4000K

3

Gaismas krāsa, K

100000h

4

Spuldzes kalpošanas laiks

IK09

5

Triecienizturības klase 

6

Gaismas avota gaismas plūsmas lielums 

87W

7

Patērējamā jauda,V

129 lm/W

8

Efiktīva gaismas plūsma

IP66

9

Gaismekļa aizsardzības klase (hermētiskums)

-40°C līdz +50°C 

10

Darbības temperatūra

>70Gaismas krāsu atpazīšanas spēja CRI

Grigio 16  (RAL 7024)Kopusa krāsa

11

12

13

14

Gaismekļa tehniskie parametri

15

irDimēšanas iespēja

rūdīta stikla vāks

ParametriPozīcijas

Dimēšanas (vadības) bloks

Gaismekļa optika L22

Gaismekļa gaismas plūsmas lielums 

Liets alumīnija korpussKopusa materiāls

Optiska vāka materiāls

16

17

18

11097lm

 Stork Little Brother 87 W 64 LEDs SRL 

19

Gaismekļa stiprinājuma parametri uz balsta. konsoles∅48-60

1 Konsoles marka

3

Konsoles sieniņas biezums

Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1. daļa

5

6

Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izpildījums. 2. daļa

Konsoles tehniskie parametri

Atbilstība standartiem:

Apgaismes stabi - 5.daļa: Prasības tērauda apgaismes stabiem LVS EN 40-5

Konsoles konstrukcijas veids L-veida

Konsoles izmēri 2.0m.1.0m.15° (Hv.V.leņķis) 

2.0/1.0/15

2

LVS EN 1090-1

LVS EN 1090-2

4 Konsoles diamerti 60mm  (pievienojums d=52mm)

1 Balsta marka

ne mazāk par 3mm

3

Balsta sieniņas biezums

4

5

6 ne mazāk par 55 mkmCinka pārklājuma biezums (vidējais lielums)

ParametriPozīcijas

Balsta diamerti 125mm.60mm  (lejā.augšā)

Balsta konstrukcijas veids konisks

Balsta augstums 6.5m (6.0m virs zemes)

CP6500-60, vai analogs

2

Balsta tehniskie parametri

LVS EN ISO 1461

Cinka pārklājuma biezums (vidējais lielums)

Balsta cinkojums atbilstoši: Dzelzs un tērauda izstrādājumu karsti cinkotie pārklājumi. 

ne mazāk par 3mm

ne mazāk par 55 mkm

Stāvvieta Brauktuve

Arhīva Nr.

Rasējums:

Būvobjekts:

Pasūtītājs:

Stadija

Mērogs:

Amats

Pasūtījums:

BP

Projektētājs:

Vārds,
Paraksts Datums

Būvproj. vad. V. Semoņenko

K. VorslavsELT daļas vad. 

APG-4.1

b/m

D-18/12

2-9/59/2018

11.2018

11.2018

Marka
un numurs

Rīgas ielas pārbūve posmā no Cietokšņa

ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Daugavpilī

uzvārds

Pils raj.215-31, Jēkabpils, LV-5202
tālr. 26367042

skaprojekts@inbox.lv
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DPPI "Komunālas saimniecības pārvalde"

7 Grigio 16  (RAL 7024)Balsta krāsa

7 Grigio 16  (RAL 7024)Balsta krāsa
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Proj. balstu apraksts un

uzstādīšanas princips

Gājēju zona

4
.
5
m

skat. trases plānā

Proj. apg. stabs 5,0m

(4.5m virs zemes)

cinkots, koncentrēts

cilindrisks

Krāsa: Grigio 16  (RAL

7024)

Bruģis

Durtiņas

Apgaismojuma staba

pamats

4
.
9
5
m

0.
5m

1. Konstrukcija atbilsts sekojošiem gaismekļiem uz trases:

Balsti: Nr.7-14

Piezīmes:

ARCLUCE LUNIO7

64W

Krāsa: Grigio 16

(RAL 7024)

LUNIO7

1 Gaismekļa marka

LED

2

Spuldzes tips

4000K

3

Gaismas krāsa, K

50000h

4

Spuldzes kalpošanas laiks

IK08

5

Triecienizturības klase 

6250lm

6

Gaismas avota gaismas plūsmas lielums 

70W (64W)

7

Patērējamā jauda,V

89 lm/W

8

Efiktīva gaismas plūsma

IP66

9

Gaismekļa aizsardzības klase (hermētiskums)

10

Darbības temperatūra

>70Gaismas krāsu atpazīšanas spēja CRI

Grigio 16  (RAL 7024)Kopusa krāsa

11

12

13

14

Gaismekļa tehniskie parametri

15

DALIDimēšanas iespēja

rūdīta stikla vāks

ParametriPozīcijas

Dimēšanas (vadības) bloks -

Gaismekļa optika urban type VS

Gaismekļa gaismas plūsmas lielums 

Liets alumīnija korpussKopusa materiāls

Optiska vāka materiāls

16

17

18

5450lm

ARCLUCE 0876005A+740+12 

19

Gaismekļa stiprinājuma parametri uz balsta. konsoles∅60

Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1. daļa

Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izpildījums. 2. daļa

Atbilstība standartiem:

Apgaismes stabi - 5.daļa: Prasības tērauda apgaismes stabiem LVS EN 40-5

LVS EN 1090-1

LVS EN 1090-2

1 Balsta marka

ne mazāk par 3mm

3

Balsta sieniņas biezums

4

5

6 ne mazāk par 55 mkmCinka pārklājuma biezums (vidējais lielums)

ParametriPozīcijas

Balsta diamerti 76mm.60mm  (lejā.augšā)

Balsta konstrukcijas veids Koncentrēts cilindrisks

Balsta augstums 5.0m (4.5m virs zemes)

1097036X+21, vai analogs

2

Balsta tehniskie parametri

LVS EN ISO 1461Balsta cinkojums atbilstoši: Dzelzs un tērauda izstrādājumu karsti cinkotie pārklājumi. 

Stāvvieta Brauktuve

Arhīva Nr.

Rasējums:

Būvobjekts:

Pasūtītājs:

Stadija

Mērogs:

Amats

Pasūtījums:

BP

Projektētājs:

Vārds,
Paraksts Datums

Būvproj. vad. V. Semoņenko

K. VorslavsELT daļas vad. 

APG-4.2

b/m

D-18/12

2-9/59/2018

11.2018

11.2018

Marka
un numurs

Rīgas ielas pārbūve posmā no Cietokšņa

ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Daugavpilī

uzvārds

Pils raj.215-31, Jēkabpils, LV-5202
tālr. 26367042

skaprojekts@inbox.lv
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DPPI "Komunālas saimniecības pārvalde"

7 Grigio 16  (RAL 7024)Balsta krāsa

0
.
6
3
m

piemērs
Apgaismojuma balsta labiekātošanas

≈0
.0

8m

(RAL 7024) 

Krāsas piemērs: Grigio 16  
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Proj. apg. kabelis, caurulē ∅75

ŠĶĒRSOJUMS Nr.1

Esošais v.spr.elektr.kabelis

dziļumu precizēt
(atšurfēt)

ŠĶĒRSOJUMS Nr.2

Sakaru kanalizācija~
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Proj. apg. kabelis, caurulē ∅110

dziļumu precizēt
(atšurfēt)

ŠĶĒRSOJUMS Nr.3

Sakaru kanalizācija~
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Proj. apg. kabelis, caurulē ∅110

dziļumu precizēt
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93.76
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ŠĶĒRSOJUMS Nr.4

1
.
0

Proj. apg. kabelis, caurulē ∅110

Sadzīves kanalizācija ∅300
dziļumu precizēt

d300 t91.05

91.35

2
.
7
1

93.79
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ŠĶĒRSOJUMS Nr.5

0
.
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Proj. apg. kabelis, caurulē ∅75

Lietus kanalizācija ∅50

 d50

~
1
.
6

dziļumu precizēt
(atšurfēt)

ŠĶĒRSOJUMS Nr.6

93.96

Lietus kanalizācija ∅2000
.
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Proj. apg. kabelis, caurulē ∅110

dziļumu precizētpp d200 t92.85

 pl d100

Ūdensvads
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(Dziļumu precizēt dabā)≈
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Proj. apg. kabelis, caurulē ∅110

ŠĶĒRSOJUMS Nr.7

c.a.92.18

93.87

ŠĶĒRSOJUMS Nr.8

Sakaru kanalizācija

~
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