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0.9

1.0
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1.4

2.0

Proj. caurule PE-Ø110
(450N), L=36m

Proj. 0.4kV ST KL
AXPK-4x150, L=42m

Esoša ST KL
AAŠV-3x120+50
uz KS-1428

Esoša ST KL
AAŠV-3x120
uz KS-1424

Esoša ST KL
AABlu-3x120
uz KS-148

Proj. 0.4kV ST KL
AXPK-4x150, L=47m

Proj. caurule PE-Ø110
(450N), L=40m

Esoša ST KL
AAŠV-3x120+50 no
KS-54 uz KS-1425
demontēt

Esoša ST KL
AAŠV-3x120 uz
KS-1424 demontēt

Esoša ST KL
ASB-3x70+25 no
TP-102 L-6 uz KS-1425
demontēt

Esoša ST KL
ASB-3x70+25
uz TP-102 L-6

Proj. savienojuma
uzmava Nr.3
SMH4 95-150 Pb
+ 4xSV-V-AS 50/150

Proj. savienojuma
uzmava Nr.2
SMH4 95-150 Pb
+ 4xSV-V-AS 50/150

Proj. 0.4kV ST KL
AXPK-4x150, L=30m

Proj. caurule PE-Ø110
(450N), L=25m

Esošo kabeļa posmu izvest
no ekspluatācijas, uzstādīt kapi

Proj. dalīta caurule PE-Ø110
(450N), L=18m

Proj. dalīta caurule PE-Ø110
(750N), L=6m

Proj. dalīta caurule PE-Ø110
(450N), L=29m

Proj. dalīta caurule PE-Ø110
(750N), L=9m

Proj. dalīta caurule PE-Ø110
(450N), L=9mEsoša ST KL

ASB-3x70+35
no TP-166 L-1

Esoša ST KL
AHXMKA-3x240
no TP-100 līdz
TP-166

Esoša ST KL
AHXMKA-3x240
no TP-100 līdz
TP-166

Esoša ST KL
ASB-3x70+35
no TP-166 L-1

Proj. savienojuma
uzmava Nr.1
SMH4 95-150 Pb
+ 4xSV-V-AS 50/150

Pārgriezt kabeli un
pārlikt

Proj. KKM-4-23-002
Montēt KS-54 vietā
skatīt ELT-4

Proj. dalīta caurule PE-Ø110
(450N), L=22m

Proj. 0.4kV ST KL
AXPK-4x150, L=6m

Proj. caurule PE-Ø110
(450N), L=3m

Esošs KS-1425

Esošs KS-54

Proj. kabeli ievest
KS-1425. Proj. kabeļu
aizsargcaurules
iemūrēt sienā.
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PROJEKTA ELT DAĻAS APLIECINĀJUMS

(vārds un uzvārds)
Projekta ELT daļas

(sertifikāta Nr.)

(datums) (paraksts)

"ELT" DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST PAREDZĒTAJAM LIETOŠANAS VEIDAM,
NORMATĪVAJIEM AKTIEM, VIETĒJĀS PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJIEM

NOTEIKUMIEM UN SAŅEMTAJIEM TEHNISKAJIEM UN ĪPAŠAJIEM NOTEIKUMIEM.
VEICAMĀS IZMAIŅAS NEIETEKMĒS BŪVES MEHĀNISKO STIPRĪBU UN

STABILITĀTI.

vadītājs
3-00411

KONSTANTĪNS VORSLAVS

10.2018.g.

Proj. trases izvietojuma plāns
M 1:250 

ATŠIFRĒJUMSAPZĪMĒJUMS

1.0-1.2 Tīklu piesaistes

Esošais z/spr. kabelis

Proj. 0.4kV kabeļu līnijaW1

PROJEKTĀ PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

Proj. sadalne

Proj. savienojuma uzmava
Proj. aizsargcaurule
Proj. dalīta aizsargcaurule

Esošais v/spr. kabelis

Šķērsojums ar komunikāciju
Demontāža, izvešana no ekspluatācijas

PIEZĪMES:

5.Uzmērīšanā izmantoti atbalstpunkti

GPS bāzes staciju sistēma LATPOS

 7.Topogrāfiskie apzīmējumi ir attēloti atbilstoši 

 Ministru kabineta noteikumu Nr.281 1.pielikumam

8. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes

uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un

var nesakrist ar situāciju plānā.

1. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5).

2. LKS92 TM koordinātu sistēma.

803055.edoc

9.Kadastra informācija iegūta no www.kadastrs.lv - 12.04.2018

mērījumi veikti RTK režīmā, bāzes stacija Daugavpils1.

3. Mēroga koeficients 0.999901
Daugavpils

MĒRNIECĪBAS FIRMA  "RIO M"

email:riom@rio.lv

Tālr. 65438466, 29420575, fakss:65438466

Rasējums:

Objekts:

Balvu iela 1B, Daugavpils, LV-5400

Lapa

Lapas

Mērogs 1:500

Pasūtītājs:

Direktors
Dz. Krūtkrāmelis

līdz 20.01.2021.

Derīgs no 21.01.2011.

Dz. Krūtkrāmelis

Sert. BC-145

12.04.2018

Reg. Nr.41503035503

Topogrāfiskais plāns

1

1

12.04.2018

Objekta registrācijas KR18/20

Mērnieka palīgs I.Karčevskis

12.04.2018

SIA "SKA projekts"

4. Uzmērīšana veikta 2018.gada 12. apriļī.

Rīgas ielas pārbūve posmā no

Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas

ielai, Daugavpils

Parādes  
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Rīgas  

S
a
k
ņ
u
  

Objekta izvietojuma shēma

Organizācija
Komunikācija

Paraksts Datums

Uzvārds

SAKARU KABEĻI

ELEKTRĪBAS KABEĻI
AS "Sadales tīkls"

 EKSPLUATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU APLIECINĀJUMS PAR PLĀNĀ UZRĀDĪTO   APAKŠZEMJU

    KOMUNIKĀCIJU ATBILSTĪBU ŠO ORGANIZĀCIJU ARHĪVU MATERIĀLIEM

19.04.2018
SIA "Lattelekom"

19.04.2018

GĀZES VADS

APGAISMES KABEĻI

SIA ''Daugavpils ūdens''

PAS "Daugavpils siltumtīkli"

"Komunālās saimniecības pārvalde"

SAKARU KABEĻI

SILTUMTĪKLI

 Lietus kanalizācijas 

SIA ''Dautkom TV"

DPPI  

S.Afanasjeva

ŪDENSVADS, KANALIZĀCIJA

R.Artimovičs

DPPI  "Komunālās saimniecības pārvalde"

20.04.2018

20.04.2018

20.04.2018

19.04.2018

V.Jevsejevs

V.Larionovs

19.04.2018

A.Džeriņš

J.Juhņeviča

19.04.2018

A.Prudnikovs

Daugavpils pilsētas galvenā arhitekte

sarkanās līnijas 16.04.2018 I. Ancāne

V.Čiževska

A/S ''GASO''

6.Objekta platība 0.7779 ha

Arhīva Nr.

Rasējums:

Būvobjekts:

PasūtītÇjs:

Stadija

Mērogs:

Marka un numursAmats

Pasūtījums:

BP

ProjektētÇjs:

VÇrds, uzvÇrds Paraksts Datums

Būvproj. vad. V. Semoņenko

SKA projekts
projekts

SKA
Pils raj.215-31, Jēkabpils, LV-5202

tālr. 26367042
 skaprojekts@inbox.lv

Rīgas ielas pÇrbūve posmÇ no Cietokšņa ielas līdz ĢimnÇzijas ielai,
 Daugavpilī

K. VorslavsELT daļas vad. 

                     DPPI KomunÇlÇs saimniecības pÇrvalde

ELT-3

M1:250

D-18/12

2-9/59/2018

Proj. trases izvietojuma plÇns
11.2018

11.2018


