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A. VISPĀRĪGĀ DAĻA 

1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli 

1.1 Projektēšanas uzdevums KOPIJA 

KOPIJA PAREIZA   

SIA „SKA projekts”  

valdes locekle 
 

 

Tatjana Korole 

Jēkabpils, 2018. gada  

27. decembrī 

paraksts 
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KOPIJA PAREIZA   

SIA „SKA projekts”  

valdes locekle 
 

 

Tatjana Korole 

Jēkabpils, 2018. gada  

27. decembrī 

paraksts 
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KOPIJA PAREIZA   

SIA „SKA projekts”  

valdes locekle 
 

 

Tatjana Korole 

Jēkabpils, 2018. gada  

27. decembrī 

paraksts 
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1.2 TN VAS “Latvijas Valsts ceļi” Nr.4.6.6/4717 no 24.04.2018.  

 
 

KOPIJA 

KOPIJA PAREIZA   

SIA „SKA projekts”  

valdes locekle 
 

 

Tatjana Korole 

Jēkabpils, 2018. gada  

27. decembrī 

paraksts 
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1.3 TN SIA “Daugavpils ūdens” Nr.13-4/034 no 28.03.2018. 

 

KOPIJA 

KOPIJA PAREIZA   

SIA „SKA projekts”  

valdes locekle 
 

 

Tatjana Korole 

Jēkabpils, 2018. gada  

27. decembrī 

paraksts 
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1.4 TN PAS “Daugavpils siltumtīkli Nr.1.1-12/516 no 23.03.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPIJA PAREIZA   

SIA „SKA projekts”  

valdes locekle 
 

 

Tatjana Korole 

Jēkabpils, 2018. gada  

27. decembrī 

paraksts 
 

KOPIJA 
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1.5 TN AS “Gaso” Nr.15.2-13/1334-4 no 10.04.2018. 

 

KOPIJA PAREIZA   

SIA „SKA projekts”  

valdes locekle 
 

 

Tatjana Korole 

Jēkabpils, 2018. gada  

27. decembrī 

paraksts 
 

KOPIJA 
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KOPIJA PAREIZA   

SIA „SKA projekts”  

valdes locekle 
 

 

Tatjana Korole 

Jēkabpils, 2018. gada  

27. decembrī 

paraksts 
 

KOPIJA 
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1.6 TN SIA “Latvijas propāna gāze” Nr.47 no 18.05.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPIJA PAREIZA   
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valdes locekle 
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paraksts 
 

KOPIJA 
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1.7 TN AS „Sadales tīkls” Nr. 30AT20-03/67 no 29.03.2018 

 

KOPIJA PAREIZA   

SIA „SKA projekts”  

valdes locekle 
 

 

Tatjana Korole 

Jēkabpils, 2018. gada  

27. decembrī 

paraksts 
 

KOPIJA 
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1.8 TN AS „Sadales tīkls” Nr. 30AT20-04/616 no 27.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPIJA PAREIZA   

SIA „SKA projekts”  

valdes locekle 
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paraksts 
 

KOPIJA 
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KOPIJA PAREIZA   
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1.9 TN SIA “DAUTKOM TV” Nr.142 no 28.03.2018.  

 
 

 

 

 

 

 

 

KOPIJA PAREIZA   

SIA „SKA projekts”  

valdes locekle 
 

 

Tatjana Korole 

Jēkabpils, 2018. gada  

27. decembrī 

paraksts 
 

KOPIJA 
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1.10 TN AS “Daugavpils satiksme” Nr.1-10/126 no 28.03.2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPIJA PAREIZA   

SIA „SKA projekts”  

valdes locekle 
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1.11 TN DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” Nr.4-12/27 no 05.04.2018. 

 

KOPIJA PAREIZA   

SIA „SKA projekts”  

valdes locekle 
 

 

Tatjana Korole 

Jēkabpils, 2018. gada  

27. decembrī 

paraksts 
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1.12 TN SIA “Lattelecom” Nr. LNT – 9197 no 03.04.2018.  
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1.13 TN SIA “LMT” Nr.C.91/18 no 22.03.2018.  
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1.14 Daugavpils pilsētas pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu saraksts 
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1.15 Informatīvā izdruka no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem īpašumam 05000012306 
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1.16 Informatīvā izdruka no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem īpašumam 05000013202 
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1.17 Informatīvā izdruka no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem īpašumam 05000012305 
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1.18 Informatīvā izdruka no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem īpašumam 05000013317 
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1.19 Informatīvā izdruka no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem īpašumam 05000013203 
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1.20 Informatīvā izdruka no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem īpašumam 05000012308 
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1.21 Informatīvā izdruka no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem īpašumam 05000012304 
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1.22 Informatīvā izdruka no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem īpašumam 05000012302 
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1.23 Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.4217-R 
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1.24 BIS izraksts par būvprojekta vadītāja sertifikātu Nr. 3-01867  
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1.25 Būvprojekta GP, TS daļu vadītāja sertifikāts Nr. 3-01459  
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1.26 Būvprojekta LKT daļas vadītāja sertifikāts Nr. 3-01041  
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1.27 Būvprojekta ELT daļas vadītāja sertifikāts Nr. 3-00411  
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1.28 Profesionālās apdrošināšanas polises  
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1.29 Profesionālās apdrošināšanas polises 610043559 izmaiņas 
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1.30 Apdrošināšanas apliecinājums objektam 
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2. Skaidrojošs apraksts 

2.1. Ievads 

Būvprojekts “Rīgas ielas pārbūve posmā no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Daugavpilī” izstrādāts saskaņā 
ar pasūtījumu un noslēgto līgumu Nr. 2-9/59/2018, starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Komunālās saimniecības 

pārvalde” un SIA "SKA projekts", atbilstoši spēkā esošajām normām un līguma noteikumiem. 

Projektu izstrādāja SIA „SKA projekts” (būvkomersanta reģistrācijas Nr. 4217-R) inženieri: 
Būvprojekta vadītājs būvinženieris:  

Vadims Semoņenko - LBS būvprakses sertifikāts Nr.3-01867 

GP un TS daļas vadītāja: 
Tatjana Borovkova - LBS būvprakses sertifikāts Nr.3-01459 

LKT daļas vadītāja: 
Jeļena Lapinska - LSGŪTIS būvprakses sertifikāts Nr. 3-01041 

ELT daļas vadītājs: 
Konstantīns Vorslavs LEEA būvprakses sertifikāts Nr. 3-00411  

Būvprojekta mērķis: uzlabot esošo ceļa stāvokli, paredzot vienvirziena kustību Rīgas ielā, ūdens novadīšanas sistēmu, 

Rīgas ielas promenādes paturpināšanu līdz vienības laukumam, apgaismojumu, nodrošinot teritoriju ar vides pieejamību, 
projektu veidojot vizuāli pievilcīgu un oriģinālu ceļa tēlu. 

2.2. Topogrāfiskā izpēte 

Topogrāfisko uzmērījumu 2018. gada aprīļa mēnesī veica mērniecības firmas "RIO M".  Uzmērījums veikts LKS-92 TM 

koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5).  

Saskaņota oriģinālā topogrāfija ir atrodama šajā sējumā, sadaļā „Topogrāfiskā izpēte”. 

2.3. Ģeotehniskā izpēte 

Ģeotehnisko izpēti Rīgas ielā, Daugavpilī veica SIA “GESL” pēc SIA „Projektēšanas birojs Austrumi” pasūtījuma. Lauku 
darbu veikšanas datums: 2015. gada 15. maijā. 

Pārskats par ģeotehniskajiem izpētes darbiem ir atrodams šajā sējumā, sadaļā „Ģeotehniskā izpēte”. 

2.4. Esošās situācijas raksturojums 

Projektējamais Rīgas ielas posms atrodas Daugavpils pilsētas centrā un kalpo pieklušanai pilsētas tirdzniecības 
centram “Solo”, kā arī komerciālai apbūvei kvartālā starp Cietokšņa, Ģimnāzijas un Saules ielām. Pa ielu notiek intensīva gājēju 

kustība un automobiļu kustība. Sakarā ar to, kā ielai apkārt atrodas gan sabiedriskas nozīmes apbūve, gan komerciāla apbūve, 
tās teritorija tiek izmantota automobiļu novietošanai un aprīkota ar maksas stāvvietām. Ielas gājēju zonā atrodas puķu dobes, 

kuru betona konstrukcijas ir nolietojusies, kā arī koki, kuru stāvoklis apdraud apkārtējo apbūvju un gājējus. 
 

 
Skats no Vienības laukuma puses 

Skats no Cietokšņa ielas puses  
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2.5. Tehniski ekonomiskie rādītāji 

GALVENIE!PROJEKTA!R"D#T"JI!
Ce$a!(ielas)!nosaukums! R%gas!iela!
B&ves!grupa! 2!

B&vju!klasifikatora!kods! 2112!!Ielas!un!ce$i!
B&vniec%bas!veids! p'rb&ve!
Teritorija! Pils(tu!un!ciemu!teritorijas!
Kategoriju!grupa! E!

Ce$u!)ielas)!kategorija! V!

Noz%me!un!funkcija! Piek$&�anas!un!uztur(�an's!
Eso�ais!segums! asfalts!

Projekt(tais!brauk�anas!
atrums!

30km/h!

Projekt(ta!posma!!
garums!(m)!

R%gas!iela!-!133!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cietok�*a!iela!-!33!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+imn'zijas!iela!-!34!

Brauk�anas!joslu!skaits! 1!

Brauktuves!platums! 4.5m!

Brauktuves!�,(rskr%tums! 2.5%!

G'jeju!ietves!�,(rskr%tums! 1.5%,!2%,!3%!

Stavlaukumu!�,(rskr%tums! 1.5%,!3%!

Brauktuves!seguma!!
materi'ls!

asfalts!

Stavlaukumu!seguma!!
materi'ls!

betona!bru-akmens!

G'jeju!ietves!seguma!!
materi'ls!

betona.!gran%ta.!klinkera!bru-akmens!

B&v(jam'!seguma!pl't%ba! 4112!m2!

St'vlaukumu!parametri!

2.5x5.0m!-!18!st'vvietas!zem!45°!le*,a.!
3.5x5.0m!-!2!st'vvietas!!zem!45°!le*,a!

2.0x6.0m!-!15!st'vvietas!paral(li!
brauktuvei!

Krustojums! 2!gab.!
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2.6. Izejas dati 

Kā izejas materiāls projekta izstrādei izmantots: 

· SIA „SKA projekts” veiktā situācijas vizuālā apskate; 

· Topogrāfiskā plāns; 

· SIA ”Austrumi” izstrādātājs būvprojekts minimālā sastāvā. 

· Tehniskie noteikumi un būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli: 
 

APZ#M/JUMS0DATUMS! DOKUMENTU!SARAKSTS!
N/A!! PROJEKT/�ANAS!UZDEVUMS!

BIS-BV-4.5-2018-279!(19/18-J)! B3VAT6AUJA!
Nr.4.6.4/4717!no!24.04.2017! TN!VAS!LVC!Daugavpils!noda$a!
Nr.13-4/034!no!28.03.2018! TN!SIA!�Daugavpils!&dens�!!
Nr.1.1-12/516!no!23.03.2018! TN!PAS!�Daugavpils!siltumt%kli7!!

Nr.15.2-13/1334-4!no!
10.04.2018!

TN!AS!�Gaso�!!

Nr.47!no!18.05.2018! TN!SIA!�Latvijas!prop'na!g'ze�!!
Nr.!30AT20-03/67!no!

29.03.2018!
TN!AS!�Sadales!t%kls�!!

Nr.!30AT20-04/616!no!
27.09.2018!

TN!AS!�Sadales!t%kls�!!

Nr.142!no!28.03.2018! TN!SIA!�DAUTKOM!TV�!!
Nr.1-10/126!no!28.03.2018.! TN!AS!�Daugavpils!satiksme�!!

Nr.4-12/27!no!05.04.2018.!
TN!DPPI!�Komun'l's!saimniec%bas!
p'rvalde�!!

Nr.!LNT!�!9197!no!03.04.2018! TN!SIA!�Lattelecom�!!
Nr.C.91/18!no!22.03.2018.! TN!SIA!�LMT�!!

Nr.T-01178/2018!no!06.07.2018.!
Nacion'l's!kult&ras!mantojuma!p'rvaldes!
at$auja!

Nr.!141!no!11.03.2010.!
Daugavpils!pils(tas!pa�vald%bai!piekr%to�o!
zemes!gabalu!saraksts!

no!01.10.2014.g.!! B3VNIEC#BAS!LIKUMS!

MK!noteikumi!Nr.!500!!
no!19.08.2014.g.!!

VISP"R#GIE!B3VNOTEIKUMI!

MK!noteikumi!Nr.!663!!
no!14.10.2014.g.!!

AUTOCE6U!UN!IELU!B3VNOTEIKUMI!

LVS!190-1:2000!
CE6U!PROJEKT/�ANAS!NOTEIKUMI!-!!
1.DA6A:!CE6A!TRASE!

LVS!190-2:2007!!
7CE6U!PROJEKT/�ANAS!NOTEIKUMI9!
2.!DA6A:!NORM"LPROFILI7!

LVS!190-3:2012!
CE6U!PROJEKT/�ANAS!NOTEIKUMI9!!
;9!DA6A:!VIENL#ME<A!CE6U!MEZGLI!

LVS!190-5:2011!
!7CE6U!PROJEKT/�ANAS!NOTEIKUMI9!
59!DA6A:!ZEMES!KL"TNE7!

LVS!190-7:2002!
VIENL#ME<A!AUTOST"VVIETU!!
PROJEKT/�ANAS!NOTEIKUMI!

LVS!190-10:2007!
G"J/JU!P"REJU!!
PROJEKT/�ANAS!NOTEIKUMI!

LVS!77:2016! CE6A!Z#MES!
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2.7. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksts 

Pašreizējā satiksmes intensitāte Rīgas ielā pēc vizuālās uzskaites datiem: 
 

1. Rīgas un Cietokšņa ielu krustojums 

 
 

2. Rīgas un Ģimnāzijas ielu krustojums 
 

 
 

Tālākie būvprojekta risinājumi – ielu šķērsprofili, segas konstrukcijas – ir izvēlēti, ņemot vērā satiksmes intensitātes 
uzskaites datus un ievērtējot arī satiksmes intensitātes pieauguma prognozes. 

Automobiļu stāvēšanai paredzētas stāvvietas: 15 vietas - 2.0x6.0 m, 2 vietas 3.5x5.0m, 18 vietas 2.5x5.0m. 
Gājējiem paredzēta ietve gar “SOLO” tirdzniecības centra 3.0m platumā un 10.75m platumā gājēju zona Rīgas ielas pāra pusē, 
kā arī paredzētas gājēju pārejas, kur brauktuve tiks pacelta gājēju ietves līmenī.   
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2.8. Projekta risinājumi 
Būvniecības laikā paredzēti sekojošie galvenie darbi: 
· Lietus ūdens kanalizācijas tīklu būve 

· Apgaismojuma ierīkošana 

· Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas izbūve 

· Betona un granīta apmaļu uzstādīšana 

· Betona, klinkera un granīta bruģa seguma izbūve 

· Karstā asfalta būvniecība 

· Ceļa zīmju uzstādīšana 

· Ceļa apzīmējumu uzklāšana 

· Labiekārtošanas darbi, kokaugu stādīšana 

2.8.1. Autoceļa trase 

- sagatavošanas darbi 
Ielas būvniecībai ir nepieciešams veikt: koku nozāģēšanu, asfalta seguma savienojuma frēzēšanu, asfalta seguma ar 

pamatu demontāžu un utilizāciju, esošo betona apmaļu demontāžu un utilizāciju; esošo konstrukciju, kurās atrodas būvniecības 
zonā, demontāžu un utilizāciju. 

- atsavināmas zemes 

Ielas pārbūvei paredzēts izmantot zemes gabalus ar kadastra Nr.05000012306; 05000013202; 05000013203; 

05000013317; 05000012304; 05000012305, kuri pieder pašvaldībai, un 05000012308, 05000012302 - sarkano līniju robežas. 
Pārbūvei piedāvātais risinājums vērsts uz cilvēku, kā galveno ielas lietotāju. Risinājumi ir radījuši ielu, kas piemērota 

visiem tās lietotājiem - gājējiem, velosipēdistiem un automašīnām. Piedāvātie ielu plānojuma risinājumi rada pietiekami daudz 

vietas, lai visi ielas lietotāji spētu komfortabli pastāvēt līdzās.  
Ielā tiek kā prioritāte izvirzīta gājēju plūsma, samazinot brauktuves platumu un veidojot Rīgas ielu kā vienvirziena ielu. 

Zemes vienības kadastra Nr. Nosaukums Īpašnieks Statuss 

05000012306 Rīgas iela Daugavpils pilsētas pašvaldība Pašvaldībai piekritīgā zeme 

05000013202 - Daugavpils pilsētas pašvaldība Pašvaldībai piekritīgā zeme 

05000013203 Ģimnāzijas iela Daugavpils pilsētas pašvaldība Pašvaldībai piekritīgā zeme 

05000013317 Cietokšņa iela Daugavpils pilsētas pašvaldība Pašvaldībai piekritīgā zeme 

05000012304 
Parādes, Cietokšņa un 

Rīgas ielu rajonā 
Daugavpils pilsētas pašvaldība Pašvaldībai piekritīgā zeme 

05000012305 Cietokšņa iela Daugavpils pilsētas pašvaldība Pašvaldībai piekritīgā zeme 

05000012308 - SIA "PELLSTON NAMI"  Nekustamais īpašums 

05000012302 Ģimnāzijas iela 46 SIA "PELLSTON NAMI"  Nekustamais īpašums 

- trases nostiprinājumi 
Ielas trases nospraušanai izmantot sarakstu „Ass nospraušanas saraksts” un DWG formāta failu. Augstumu atzīmju 

piesaistei izmantot reperu sarakstu „Atbalsta punktu saraksts”. Sarakstus skatīt rasējumā TS-1 “Izbūves plāns.” 
- autoceļa plāns un garenprofils 

Izbūvējamās ielas trase tiek veidota nodalījuma joslas robežās. Tās izveidota, kā viena taisne, kura savieno divus 

krustojumus ar 1 virsotni. 

Garenprofilā ielas sarkanā līnija projektēta, ņemot vērā LVS 190-1:2000 prasības. Garenprofila taisnes minimālais 
garenslīpums pieņemts 0.50% un maksimālais 1.0%, 5.0%(ātrumvaļņa vietās). (sk. ras. lapās TS-1 „Izbūves plāns”, TS-

2„Garenprofils.") 

2.8.2. Zemes klātne un autoceļa sega 

-  ceļa konstrukcijas 

Ielas būvniecībai paredzēts izmantot esošo zemes klātni. Brauktuves asfalta segumam paredzēts vienpusīgs 

šķērsslīpums 2.5%. Stāvlaukuma betona bruģa segumam paredzēts vienpusīgs šķērsslīpums 1.5% un 3%. Gājēju ietves bruģa 

segumam paredzēts vienpusīgs šķērsslīpums 1.5%, 2%, 3% (skatīt rasējuma lapās TS-3-1(2) „Griezumi un segas 

konstrukcijas.”) 
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- segas konstrukcija 

Projektā paredzētas 6 segas konstrukcijas ar 13 segumu tipiem. 

Materiāliem izvirzītas prasības atbilstoši „Ceļu specifikācijām 2017”.  
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-  ūdens novadīšanas sistēmas 

Lietus ūdeņu uztveršanai ielas braucamā daļā paredzētas gūlijas ar iebūvēto hidrosifonu. Gājēju ietves zonā paredzēta 
līnijveida drenāžas sistēma bez iekšēja kāpuma. Lietus noteku vietā no jumtiem jāuzstāda polimērbetona punktveida drenāžas 
sistēma ar filtra maisu, ar hidrosifonu, ar restotu kantainu vāku ( 560mmx360mm), kas spēj uzņemt straujo lietus ūdeņu pieplūdi 
no jumtiem neappludinot ietves. (ACO A-F punktveida drenāžas sistēma ar filtra maisu vai ekvivalenta). (skatīt LKT rasējumus). 

2.8.3. Vides pieejamības un aprīkojuma risinājumi 
- vides pieejamība 

Pirms brauktuves šķērsojuma ir paredzēts izbūvēt brīdinošo joslu vājredzīgiem cilvēkiem. Brīdinošās joslas paredzēts 

izbūvēt no dzelteniem taktīlajiem betona bruģakmeņiem 198x98x60mm.  Brīdinošā josla brīdina un informē cilvēkus ar redzes 
traucējumiem par līmeņu maiņām gājēju celiņu šķērsojuma vietās ar brauktuvi. Brīdinošā josla ir dzeltenā krāsā, kura kontrastē 
ar ietves segumu. Brīdinošās joslas platums paredzēts 0.60 m. 

 
                                                     „Brīdinošās joslas bruģakmens (piemērs)” 
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- aprīkojums 

Projektētajai ielai paredzēts uzstādīt ielu granīta apmales 100.30.15, ar paaugstinājumu virs autostāvvietu seguma 10-

12cm, autostāvvietu atdalīšanai no brauktuves un ratiņu nobrauktuvju vietās izbūvējamas granīta apmales 100.22.15 ar 

paaugstinājumu virs ielas teknes 0-2cm. Visas apmales izbūvējamas uz betona C30/37 pamata.  

Ceļa zīmes uzstādamas saskaņā ar LVS 77:2016 „Ceļa zīmes”. Zīmju izmēru grupa-I. Ceļa zīmes uzstādāmas uz 
cinkota metāla balstiem ar diametru 60mm. Ceļa zīmes izgatavotas no cinkota metāla, kas pārklāts ar gaismu atstarojošu 
materiālu (I klases gaismu atstarojošā virsma). 

Ceļa zīmes stabs jāiebūvē ne tuvāk par 0,85m no brauktuves malas. 
Ceļa apzīmējumi uzklājami saskaņā ar LVS 85:2016 „Ceļa apzīmējumi”. Horizontālo marķējumu uzklāt ar 

termoplastisku materiālu.  

2.8.4. Nobrauktuves un pieslēgumu izbūve 

Projekts paredz pārbūvēt uzbrauktuvi pie viesnīcas “LATGOLA”, izbūvējot jaunu asfalta segumu. Nobrauktuves 

projektētas, sākot no ceļa malas ar stūra noapaļojumu rādiusiem. Segums jāizbūvē, pieslēdzot esošajām augstuma atzīmēm. 
2.8.5. Inženierkomunikācijas 

Ielas pārbūves ietvaros tiks nomainītas un izbūvētas jaunas gūlijas – lietus ūdens uztvērēji. Lietus ūdens 
uztvērējakas (gūlijas) paredzēts pieslēgt pie projektētās lietus ūdens kanalizācijas un esošās lietus ūdens kanalizācijas tīkla. 
(skatīt LKT daļas rasējumus) 

Būvprojektā paredzēta apgaismojuma ierīkošana un elektrisko kabeļu aizsardzība un pārbūve. (skatīt APG un ELT 

daļas rasējumus) 
Vietās, kur būvdarbu robeža šķērso komunikācijas, darbi jāveic saskaņā ar komunikāciju īpašnieku izdotiem 

tehniskiem noteikumiem. 

 

 
„Lietus ūdens uztvērējakas izbūve pie betona apmales” 

2.8.6. Labiekārtojums 

Projektā paredzēti lielizmēra koku stādījumi - Parastā kļava 'Drummondii' un neliela izmēra koki Sārtā zirgkastaņa 
'Briotti'. Koku stādījumi paredzēti abās ielas pusēs (skatīt ras. lapā GP-2 “Ģenerālplāns ar inženierkomunikācijām”).  

Kokiem jābūt stādi konteinerā vai sakņu kamolā, jābūt izveidotiem galvenajiem skeletzariem, veidotam vainagam, 

vienai galotnei (izņemot gadījumus, kad stāds ir īpaši veidots). Koku stāda min. augstums (h) 3.0-4.0m, stumbra apkārtmērs 

(SA) min.18-20cm. Stumbra apkārtmērs jāmēra 1.20m augstumā. 
Papildus jāparedz koku stādīšanai "Tree Parker" sistēmas ierīkošana (skatīt ilustratīvās fotogrāfijas attēlos 1.,2.,3.), 

izveidojot katram kokam pazemes karkasu, ūdens un gaisa padeves sistēmu „AirMax „&“AquaMax„. Visu montāžu veikt strikti 
atbilstoši ražotāja specifikācijām un ar sertificēta arborista palīdzību. Darbu apjomus un materiālus skatīt darbu daudzumu 
sarakstā. 

Nepieciešama regulāra kokaugu zaru apgriešana un veidošana, vadoties pēc sugas īpatnībām.  
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"Tree Parker" sistēmas ilustratīvas fotogrāfijas 

 

 
Attēls 1 

 
Attēls 2 

 
Attēls 3 
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Projektā paredzēti ražotāja "MMCITE" produktu risinājumi: 
1. Parka sols 2m garumā 'Radium' LRA160t -3 gab.; 

Krāsas: koka daļām – ACACIA,  

metāla daļām RAL 7016 

 

 

2. Krēsls 0.45m garumā 'Radium' LRA115t -6 gab.; 

Krāsas: koka daļām – ACACIA,  

metāla daļām RAL 7016 

 

 

 

 

 

3. Soliņš 1.8m garumā 'Radium' LR520 - 2 gab.; 

Krāsa: RAL 7016 

 

 

 

 

 

 

 

4. Puķu pods 'Malageno' MAG521 - 16 gab. 

Izmēri: 1000 x 440 x 750 mm; 

Krāsas: RAL 7016 + RAL 9006 

 

 

 

 

5. Velosipēdu novietne 'Lotlimit' SL505 - 17 gab. 

Izmēri: 1100 x 600mm; 

Krāsa: RAL 7016 

 

 

 

 

 

6. Atkritumu urna KR120 - 4gab. 

Izmēri: 1100 x 290 x 510mm. Tilpums 55 l; 

Krāsa: RAL 7016 
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7. Norobežojošais stabiņš 'Donat' DON200 - 22 gab. 

Izmēri: Ø114x3,6 mm, 1100mm – kopējais garums,  

virs zemes 1000 mm 

Krāsa: RAL 7016 

 

 

 

 

 

8. Aizsargreste kokiem komplektā ar stumbra aizsargu 'Arbottura' ART370 - 13 gab. 

Izmēri: reste 1600 x 1600mm, stumbra aizsargs 1.5m virs zemes no 6 stieņiem 

Krāsa: RAL 7016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piedāvātos labiekārtojuma elementus pieļaujams aizvietot ar citiem analogiem, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, 
Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu un projekta autoru. 

 

 

Sastādīja:______________________T. Borovkova 

Būvprakses sertifikāts 
Nr.3-01459 
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B. TEHNISKĀS SPECIFIKACIJAS UN DARBU ORGANIZĒŠANAS 

PROJEKTS (DOP) 

1. Ievads 

Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam, tehniskajām specifikācijām, Latvijas Autoceļu direkcijas Ceļu 
specifikācijām 2017 (turpmāk tekstā – CS 2017), Latvijas būvnormatīviem. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 

precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas, nepieciešamības gadījumā veikt attiecīgas korekcijas, kas 

saskaņojamas ar projekta autoru. 

Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. Divu metru attālumā no inženiertīkliem rakšanu 

veikt bez mehānismiem. 
Būvuzņēmējam jāizvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nebūtu iespējama 

specifikācijās minēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša izpilde pilnā 
apjomā. 

Ja specifikācijās minētie darbi nav minēti pilnībā, bet ir nepieciešami objekta kvalitatīvai realizācijai būvuzņēmējam, tie 

ir jāievērtē un jāparedz, un jāiekļauj minēto darbu sastāvā. 

2. Vispārējā nodaļa 

2.1. Standartu un tehnisko noteikumu līdzvērtīgums un to piemērošana 

Būvprojekts balstās uz šādiem būvnormatīviem: 
· Būvniecības likums; 

· Vispārīgie būvnoteikumi; 

· Autoceļu un ielu būvnoteikumi; 
Materiāliem, kas tiks pielietoti, ir jāatbilst projektā norādītajiem standartiem vai būvnormatīviem. 

Būvuzņēmējam jāpielieto šajās specifikācijās norādīto standartu jaunāko spēkā esošo redakciju prasības, kas ir spēkā 
izsoles laikā, ja vien īpaši kādā no gadījumiem nav noteikts citādi.  

Iepriekš saskaņojot ar Projekta autoru, Būvinženieri, var lietot citus (Vispārīgos būvnoteikumos atļautos) standartus, 

kas nodrošina līdzvērtīgu vai labāku kvalitāti, kā noteikts specifikācijās. Ja būvuzņēmējs vēlas lietot citus standartus, tam ir 

dokumentāli jāpierāda, ka tā izvēlētie standarti nodrošina prasīto kvalitāti, kā arī jānodrošina šiem standartiem atbilstošu 
kvalitātes kontroli. Visus, ar standartu nomaiņu saistītos izdevumus, jāsedz Būvuzņēmējam, izņemot gadījumus, kad 

specifikācijās minēto standartu nomaiņu pieprasa pasūtītājs. 

Priekšlikums par standartu apstiprināšanu jāiesniedz Būvinženierim vismaz 14 dienas pirms datuma, kad Būvuzņēmējs 
ir plānojis saņemt apstiprinājumu.  

Ja Būvinženieris atzīst, ka šādas izmaiņas nenodrošinās līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti, Būvuzņēmējam jāvadās pēc 
šajā sējumā norādītājiem tehniskajiem noteikumiem un specifikācijām. 

2.2. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

Pirms darbu uzsākšanas būves īpašnieks nodod būvuzņēmējam paredzēto būvlaukumu, sastādot būvlaukuma 

nodošanas-pieņemšanas aktu. Ja būvdarbu veikšanā iestājies ar darba veikšanai nepiemērotiem klimatiskajiem apstākļiem, 
saistīts par vienu kalendāro mēnesi garāks pārtraukums, un būvuzņēmējs ir sakārtojis būvlaukumu satiksmei drošā kārtībā, 
būvuzņēmējs drīkst uz pārtraukuma laiku nodot būvlaukumu būves īpašniekam. 

Būvlaukuma robežas ir Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā fiksētas zemes gabala robežas. Pēc darbu pabeigšanas 
būvuzņēmējam ir jāatlīdzina zemes īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam darba gaitā nodarītie zaudējumi. 
Zaudējumu apmēru nosaka un zaudējumus atlīdzina likumos noteiktajā kārtībā vai pēc savstarpējas vienošanās. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai darbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju sakārtotu sākotnējā stāvoklī, kā arī šo 
teritoriju uzturētu kārtībā būvdarbu izpildes laikā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu ievērošanu. Būvuzņēmēja 

pienākums ir iegūt visus ar būvdarbu izpildi saistītos nepieciešamos saskaņojumus un saņemt atļaujas no komunikāciju 
valdītājiem. 
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Būvuzņēmējam jāuztur būvlaukums (būvlaukuma ceļi), kā arī jāuztur apvedceļi, ja tas paredzēts būvprojektā, ziemā un 

vasarā satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši noteiktajai uzturēšanas klasei saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta 

noteikumiem Nr.224 ″Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli″. 
Būvuzņēmējam jānodrošina piekļūšana īpašumiem, kuru pievienojumi atrodas būvlaukumā, noskaidrojot, vai piekļūšana 

ir nepieciešama ar auto vai tikai gājējiem. 

2.3. Darba drošības pasākumi 
Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāiepazīstina ar savu darba drošības plānu, kurā jāietver sekojoša 

informācija: 

· Vispārējs darba un darba plānu apraksts; 

· Sadarbība ar apakšuzņēmējiem; 

· Drošības pasākumu organizēšana, ieskaitot vispārējos likumus, drošības pārbaudes, drošības apspriedes, 
ziņojumus un informāciju; 

· Apraksts darbiem, kuri veicami ar īpašu risku un profilaktiskajiem pasākumiem riska mazināšanai; 
· Specifisku drošības iekārtu lietošanas noteikumi, aizsargājošu un labi redzamu darba tērpu un ķiveru valkāšana 

u.t.t.; 

· Informācija par pirmo palīdzību un svarīgākie telefona numuri (ātrā palīdzība, ugunsdzēsēji, policija); 

· Strādājošo saraksts. 

· Būvuzņēmējam jāorganizē drošības apspriede līguma izpildīšanas sākumā, jāiepazīstina ar darbu drošības 
plānu. Visam būvpersonālam jāapstiprina sava piedalīšanās sanāksmē, parakstoties žurnālā. Pēc tam sekojošas 
apspriedes jānotur pēc saskaņota intervāla, ar tādu pašu piedalīšanās apstiprināšanas dokumentāciju. 

· Būvuzņēmējam, atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par darba aizsardzību” savā darbībā ir jāievērtē spēkā 
esošiem Darba aizsardzības likumdošanas akti: 

· Ministriju kabineta noteikumi; 

· Ministriju izdotie normatīvi un instrukcijas; 

· Darba drošības standarti, normas un noteikumi. 
No jauna pielaistos strādniekus pie darba drīkst pielaist pēc ievadinstruktāžas vispārējā drošības tehnikā un 

instruktāžas darba vietā pirms katra darba veida. 

Komplekso brigāžu drošības tehnikas instruktāžu darba vietā veic par visiem darba veidiem objektā un atkārto ne retāk 
kā reizi 60 dienās, bet darbos ar bīstamajām iekārtām – ne retāk kā reizi 45 dienās. Instruktāžu veikšanu un zināšanas 
pārbaudes reģistrē speciālā žurnālā. 

Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu novēršanai, atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru iedarbība uz cilvēka organismu: atmosfēras piesārņojums, meteoroloģiskie 

apstākļi, putekļi, toksiskas vielas, troksnis, vibrācijas, ultraskaņa u.c., vai to samazināšanai, ja citādi nav iespējams. 
Katrā objektā ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem, fiksējošo šinu komplektiem un citiem līdzekļiem pirmās palīdzības 

sniegšanai cietušajiem. 

Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus spectērpus un dažādus aizsarglīdzekļus, maskas, 

respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c. 
Būvuzņēmējam ir jānodrošina pietiekams darba vietas apgaismojums, saskaņā ar VS 12.1.046-85 „Apgaismojuma 

normas būvlaukumos” prasībām, lai izslēgtu traumatismu un nelaimes gadījumus. 

Atbildīgajam par darba drošības ievērošanu ir jāsastāda un noteiktā kārtībā jāapstiprina bīstamo zonu saraksts objektā, 
norādot aizsardzības zonas, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. 

Būvuzņēmējam nekavējoties, jāinformē Būvinženieris par jebkuru nelaimes gadījumu būvlaukumā vai ārpus tā, vietās, 
kur Būvuzņēmējs veic savu darbību, kā rezultātā radies nelaimes gadījums jebkurai personai, kas tieši strādā būvlaukumā vai 

kādai trešajai pusei. Šāda sākotnēja informācija var būt mutiska, kam seko rakstisks paskaidrojums 24 stundu laikā pēc 
nelaimes gadījuma. 
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2.4. Vides aizsardzības pasākumi 
Vispārējās prasības vides aizsardzībai 

Būvuzņēmējam ir jāplāno sava darbība atbilstoši spēkā esošajai vides aizsardzības likumdošanai, kā arī atbilstoši 
reģionālās vides pārvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. 

Nav pieļaujama būvlaukuma apkārtnes piesārņošana. Jāveic piesardzības pasākumi (piemēram: pielietojot palīg konstrukcijas), 

kas nepieļautu būvgružu nokļūšanu apkārtējā vidē. Jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai aizssargātu esošus kokus no 

bojājumiem. Nav pieļaujami galvenās saknes bojājumi. 

Jāievēro aizsargjoslu likuma prasības. 
Būvuzņēmējam, pērkot materiālus, ir jāvērš pietiekama uzmanība ne tikai cenai un kvalitātei, bet arī uz to ietekmi uz 

apkārtējo vidi būvniecības procesā. Uzmanība ir jāpievērš ES paziņojumam Nr. 1836/93, kas izdots 1993. gada 29. jūnijā, 
attiecībā pret ES rīkojumu par apkārtējās vides kontroli un apkārtējās vides pārskatīšanu no minētā ES paziņojuma spēkā 
stāšanās datuma. Būvuzņēmējs var veikt darbus, iesniedzot nepieciešamo dokumentāciju, ka tiek ievēroti attiecīgi noteikumi. 

Vides aizsardzība būvlaukumā 

Būvniekam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijās un gar 

būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežotu trokšņa, smaku, vibrāciju 

u.t.t., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem, u.t.t. 
Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: grunts ūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c., novadīšana, 

nekaitējot apkārtējai dabai. Būvuzņēmējam darbs jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai 

jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 
Koku un saglabājamo stādījumu aizsardzībai, kuri atrodas darbojošos mehānismu zonā, jānorobežo 2 m augstumā. 

Nav pieļaujama koku apbēršana vai atrakšana, stādījumu piegružošana, piesārņošana ar notekūdeņiem un augiem kaitīgām 
vielām. Būvmateriālu, degvielas, smērvielas u.c. pieļaujama ne tuvāk kā 10 m no kokiem vai krūmiem. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistās ar dažādu ierobežojumu un speciālu 

prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējas varas pārstāvji, rajona Vides aizsardzības komitejas 

pārstāvji vai būvlaukuma īpašnieks. 

Maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies segas noņemšanas laikā, lai netraucētu tuvējo māju iedzīvotājus. 

Būvgružu glabāšana un izvešana 

Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar Projektu vadītāju, gan ar 
vietējās varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai izgāztuvi, kas saskaņota ar rajona Vides aizsardzības 
komitejas pārstāvjiem un vietējās varas pārstāvjiem.  

Visi otrreiz lietojamie un pārstrādājamie materiāli aizvedami uz pasūtītāja atbērtni, citādāk materiāli utilizējami. 

Būvmateriālu transportēšana 

Birstošus un putošus būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās automašīnās. Asfaltbetona 

kravai transportēšanas laikā jābūt apklātai. 

Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas 

Pēc darbu pabeigšanas būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem, pagaidu konstrukcijām un 
netīrumiem. Sakārtotā, būvobjektam pieguļošā teritorija, pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekam un lietotājiem, 
saskaņojot ar rajona Vides aizsardzības komitejas un vietējās varas pārstāvjiem.  
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2.5. Būvdarbu secības plāns 

Būvdarbu secību un darba organizāciju objektā nosaka un organizē būvuzņēmējs. Pirms darbu uzsākšanas 
būvuzņēmējam ir nepieciešams izstrādāt un saskaņot ar attiecīgo inženiertīklu īpašniekiem konkrētu darbu veikšanas projektus 

(DVP). Lai būvprojektu realizētu tehnoloģiski pareizi, nepieciešams ievērot praksē pārbaudītu darbu veikšanas secību.  
Vēlamā darbu secība: 

1. Ielas trases nospraušana; 
2. Būvkonstrukciju nojaukšana, citi demontāžas darbi; 
3. Esošā seguma demontāža un utilizācija; 
4. Ierakuma būvniecība; 
5. Inženierkomunikāciju izbūve; 
6. Pamatnes profilēšana; 
7. Salizturīgās kārtas būvniecība; 
8. Šķembu pamatu izbūve; 
9. Ceļa apmaļu izbūve; 
10. Asfaltbetona apakškārtu izbūve; 
11. “Tree parker” sistēmas izveidošana koku stādīšanai 
12. Šķembu pamatu izbūve ietvēm; 
13. Bruģakmeņu seguma izbūve; 
14. Asfaltbetona virskārtas izbūve; 
15. Labiekārtošanas darbu veikšana; 
16. Ceļa zīmju uzstādīšana/pārvietošana un ceļa marķējuma uznešana ar termoplastu. 

Būvuzņēmējam jāvada būvdarbi pēc izstrādātā būvdarbu organizācijas apraksta, papildus izstrādājot un saskaņojot 
detalizētu būvdarbu organizācijas shēmu ar pasūtītāju. Satiksmes organizācijas detalizētu shēmu būvdarbu laikā būvuzņēmējs 
izstrādā atbilstoši MK noteikumiem Nr.421, to saskaņojot ar pasūtītāju.  

Būvdarbu veikšanas laikā ir obligāti jāievēro šādi papildus nosacījumi: 
Objektā jānodrošina nepārtraukta piekļuve ēkām, zemju īpašumiem un inženiertīkliem; 
Visus rekonstruētos inženiertīklus un to ietaises var demontēt tikai pēc jauno tīklu izbūves un pārslēgšanas. 

2.6. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 

Būvuzņēmējam, veicot būvdarbus, ir jāizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darbavietu aprīkošanu uz 
ceļiem” prasības.   

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma būvdarbu laikā, 
kas jāsaskaņo ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” un visās atbildīgajās institūcijās likuma noteiktajā kārtībā.  

Atkarībā no būvdarbu veicēja piedāvātās darbu izpildes tehnoloģijas un kalendārā grafika var tikt paredzēta arī 
atsevišķu ielu posmu slēgšana satiksmei, nodrošinot tikai iedzīvotāju piekļuvi īpašumiem. Tādā gadījumā jāparedz 
apbraukšanas ceļa marķēšana un apzīmēšana ar ceļa zīmēm, to saskaņojot ar projekta pasūtītāju. 

Darbi jāorganizē tā, lai nepamatoti neierobežotu satiksmi būvlaukumā. Ja nav noteikts citādi, būvdarbi jāveic, 
nepārtraucot satiksmi būvlaukumā, bet nosakot lokālus satiksmes ierobežojumus. Organizējot reverso satiksmi pa vienu joslu, 

posma garumu nosaka būvuzņēmējs, ievērojot konkrētos apstākļus būvlaukumā, kā arī nodrošinot iespējami optimālu satiksmes 

plūsmu, neradot sastrēgumus būvlaukuma caurbraukšanai. Satiksme jāregulē piemēroti satiksmes plūsmas izmaiņām laikā un 
apjomā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un apvedceļos, ciktāl tas attiecas uz būvdarbiem, un 
būvdarbu vietas aprīkošanu. Pirms darba uzsākšanas būvuzņēmējam jāsagatavo un jāsaskaņo par ceļa satiksmes organizāciju 
atbildīgajās institūcijās Satiksmes organizācijas projekts, kas ietver satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas, 
nosaka to maiņas kārtību, termiņus un atbildīgo personu. Satiksmes organizācijas projekta kopijai jāatrodas darba vietā. 
Būvdarbu žurnālā jānorāda, kuru satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmu konkrētajā brīdī lieto. 

Visi satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms darba 

uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas, ja nav paredzēts citādi. Darba zonai pārvietojoties vai darbu pārtraucot, 

satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma līdzekļi, kas neattiecas uz vispārējo satiksmes drošību, operatīvi jāpārceļ, 
jānoņem vai jāaizsedz (zīmes ″pagriezt″ neaizsedzot nav atļauts). 
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Kamēr nav veiktas paredzētās satiksmes drošību ietekmējošo darbu kvalitātes pārbaudes un nav pārliecības par drošu 

satiksmi, noņemot darba laikā lietotos satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskos līdzekļus, tie jāaizstāj ar 
drošai braukšanai atbilstošiem brīdinājumiem vai ierobežojumiem. 

Konstatētā satiksmes organizācijas vai darba vietas aprīkojuma neatbilstība jānovērš nekavējoties. 
Galveno būvmateriālu transportēšanas maršrutu nosaka būvniecības darbu izpildītājs. Izstrādājot maršrutu un tam 

nepieciešamos pasākumus tā, lai nenotiktu ceļu tehniskā stāvokļa pasliktināšanās, pretējā gadījumā jāparedz šo ceļu 
atjaunošana. 

2.7. Būvdarbu žurnāls 

Būvdarbu žurnālu, ja nepieciešams arī speciālo būvdarbu žurnālus, pirms būvdarbu uzsākšanas sagatavo vai iegādājas 
būvuzņēmējs un reģistrē to attiecīgajos normatīvajos dokumentos noteiktajā institūcijā (piemēram, administratīvās teritorijas 
būvvaldē; akciju sabiedrība ″Latvijas Valsts ceļi″ attiecīgajā nodaļā; u.tml.). 

Būvuzņēmēja pienākums ir ierakstīt būvdarbu žurnālā paredzēto informāciju un būvuzrauga prasīto papildinformāciju 

laikus. Būvuzraugs būvdarbu žurnālā ieraksta norādījumus. Atbildīgais būvdarbu vadītājs aizpilda dienas darbu izpildes lapu un 

paraksta to pēc izpildīto darbu un citu nepieciešamo darbību (mērījumi, testēšana u.c.) izpildes, bet ne vēlāk kā nākamajā darba 

dienā. Vajadzības gadījumā būvuzraugs var izgatavot kopijas no būvdarbu žurnāla, ieteicams to darīt vienmēr. 
Būvdarbu izpildes dokumentācijā var paredzēt, ka būvdarbu žurnāls apstiprina tajā minētu konkrētu segto darbu 

pieņemšanu pirms sedzošās kārtas vai konstrukcijas izbūves. Tādā gadījumā par šādu darbu pieņemšanu nav jānoformē segto 

darbu akts. 

2.8.  Izpilduzmērījumu veikšana  

Būvuzņēmējs nodrošina topogrāfiskās informācijas iegūšanu par būvi un inženierkomunikācijām, kas iegūta tās 

būvniecības laikā, un tās attēlošanu plānā, atbilstoši 16.12.2010. Ģeotelpiskās informācijas likumā un 24.04.2012. Ministru 

kabineta noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” noteiktajai 

augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, informācijas iegūšanas, sagatavošanas un apstrādes metodikai, 

topogrāfiskā plāna sagatavošanas vispārīgajām prasībām, tā saskaņošanas vispārīgajām prasībām, tajā attēlojamajiem 

elementiem, kā arī ģeodēzisko darbu veicēja atbildībai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iegūšanas un 
sagatavošanas procesā. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iegūšanas, saskaņošanas un pieņemšanas kārtību 

vietējā pašvaldībā nosaka pašvaldības izdotie saistošie noteikumi.  

Ģeodēzisko darbu izpildītājs topogrāfisko uzmērīšanu veic, izmantojot pārbaudītus ģeodēziskos instrumentus, veicot 

pārbaudi atbilstoši ražotāja norādītajām precizitātes prasībām. Topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām darba izpildītājs, ja 

nepieciešams, izveido uzmērīšanas tīklu.  
Ģeodēzisko darbu izpildītājs lieto tādas uzmērīšanas tīkla veidošanas metodes un instrumentus, kas nodrošina Ministru 

kabineta 2012. gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes 
noteikumi” noteikto uzmērīšanas tīkla punktu precizitāti.  

Ģeodēzisko darbu izpildītājs veic visu iespējami noderīgo grafisko un teksta materiālu pieprasīšanu un apkopošanu, kas 

būtu nepieciešama topogrāfiskās informācijas iegūšanai par būvi un inženierkomunikācijām un tās attēlošanai plānā, kā 
informāciju par ģeodēziskajiem punktiem, iepriekšējiem mērniecības darbiem, pazemes komunikāciju plānu materiāliem, 

izpildshēmām un komunikāciju pārskata shēmām.  

Veicot valsts autoceļa kā kompleksas inženierbūves topogrāfisko uzmērīšanu, izpilduzmērījuma plānā, papildus 

24.04.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes 
noteikumi” noteiktajam, tiek attēlota ceļa ass līnija, brauktuves malas, ceļa klātnes šķautnes, nogāzes un nobrauktuves.  

Ja valsts autoceļa kā kompleksas inženierbūves veidojošie elementi jāuzmēra ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas 

robežām, vismaz divas nedēļas pirms topogrāfisko uzmērīšanas darbu uzsākšanas darba izpildītājs rakstiski brīdina zemes 

īpašnieku vai tiesisko valdītāju saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35. panta 2. daļu.  
Uzmērītajai topogrāfiskajai informācijai jāatbilst faktiskajam stāvoklim apvidū.  
Visus izdevumus, kas saistīti ar darba izpildei nepieciešamās informācijas pieprasīšanu un saņemšanu, darba pārbaudi 

un reģistrāciju, sedz ģeodēzisko darbu izpildītājs.  
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Topogrāfiskās uzmērīšanas darbi uzskatāmi par pabeigtiem, ja:  

· uzmērīšanas lieta sakārtota atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 „Augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” 1.pielikumā noteiktajām prasībām;  

· topogrāfiskie dati ievietoti pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzē, mērniecības 
darbu izpildītājs reģistrēts VZD Ģeodēzisko un topogrāfisko darbu uzskaites datu bāzē un ir saņemts apliecinājums 

par visiem, normatīvos aktos, šajās specifikācijās un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem 

saskaņojumiem.  

Pasūtītājam nododamie dokumenti:  

· Izgatavots būves un inženierkomunikāciju, kas iegūta tās būvniecības laikā, digitālais topogrāfiskais 
izpilduzmērījumu plāns uz elektroniskā datu nesēja, plāna izdruka divos eksemplāros un topogrāfiskās 
uzmērīšanas lietas kopija.  

· Izpilduzmērījumu plānā tiek norādīts būvdarbu līguma nosaukums un līguma numurs. 

2.9. Izvērtējums par ceļa izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms 
būves nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi 

Būvdarbu veicējam, pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu, jāizstrādā darbu veikšanas projekts. Būvdarbu veicējam, 
pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu jāizstrādā un jāsaskaņo ar Pasūtītāju un VAS „Latvijas Valsts ceļi” satiksmes 
organizācijas shēmu būvdarbu laikā. Būvdarbu veicējam atbilstoši spēkā esošajam būvniecības regulējumam jāaprīko 
būvobjekts un būvlaukums, nepieciešamības gadījumā jānodrošina apbraucamais ceļš vai alternatīvas nobrauktuves. Pēc 
būvdarbu pabeigšanas Būvdarbu veicējam jādemontē visas satiksmes organizācijas būvdarbu laikā ceļa zīmes, organizējot 
transporta satiksmi atbilstoši būvprojekta prasībām.   

Nodrošinot doto nosacījumu izpildi, ceļu atļauts izmantot būvdarbu laikā, pēc būvdarbu pabeigšanas pirms ceļa 
nodošanas ekspluatācijā.    

3. Dažādi darbi 

3.1. Uzmērīšana un nospraušana 

Ievērot CS 2017 iedaļu 3.1 – „Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar: 

Detaļu izspraušanai būvuzņēmējs var saņemt projekta failu DWG formātā (AutoCAD). 

3.2. Konstrukciju nojaukšana vai demontāža 

Ievērot CS 2017 iedaļu 3.2 – „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”. 

3.3. Asfalta seguma savienojumu frēzēšana 

Ievērot CS 2017 iedaļu 3.3 – „Asfalta seguma frēzēšana”. 

3.4. Komunikāciju aku vāku augstumu regulēšana un nomaiņa 

    Ievērot CS 2017 iedaļu 3.4 –“Ūdens noteku pārsedžu vai lūku pārsedžu uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot ar: 

Lūku vāku regulēšanai izmantojamas plastmasas caurules – čaulas, kas stiprinātas betonā C16/20.  
Regulējot aku vāku augstumus, ja starpība ir lielāka par 10cm, tad regulēšanu veikt, pielietojot betona gredzenus. 

Komunikāciju akām nepieciešamības gadījumā jāveic aku grodu remonts. SIA „Lattelecom” aku vāki jāiebūvē ar logotipu. 

Vienības cenām pilnībā jāietver projektēšanas izdevumi (ja tāda nepieciešama), rakšanas darbi, visi materiāli, (jaunas 

aku pārsedzes, aku grodi un betona gredzeni (ja tādi nepieciešami)), to piegāde un sagatavošana, izbūve, visa veida darbs, 

iekārtas, instrumenti, pārbaudes un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 
Novietojumu skatīt ras. lapās GP-2 “Ģenerālplāns ar inženierkomunikācijām”, TS-1 “Izbūves plāns”. 

   
„ Aku vāku izbūves shēma” 
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3.5. Koku zāģēšana ar celmu laušanu 

Ievērot CS 2017 iedaļu 3.5– „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”. 

3.6. Šuvju aizpildīšana ar polimerbitumena mastiku 

Process ietver hermētisko šuvju izbūvi: 
· starp asfalta segumu un betona bruģa segumu; 

Šuvi paredzēts aizpildīt ar polimerizētu bitumena mastiku AM4S. Virsmu pārklāt ar granīta šķembām (frakcija 2 – 6 

mm). 

Uzsakot šuves aizpildīšanu, tajā ieklāj karstu AM4S mastiku, to iepriekš rūpīgi izmaisot. Mastiku ieklāj pa kārtam, 

vadoties pēc aprēķina ~ 2 kg/m2. Ieklāšanas laika, mastikas temperatūrai jābūt 180 – 2000C. Šuves konstrukcijas virsma 

pārklājama ar granīta šķembām (frakcija 2 – 6 mm). 

Asfaltbetona segas malu blīvēšanu uzmērīt šuves metros, saskaņā ar rasējumos dotajiem izmēriem. Mērvienība: m. 

3.7. Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana 

Cauruļu ieguldīšana jāveic saskaņā ar ras. lapu GP-2 “Ģenerālplāns ar inženierkomunikācijām”. 
Veicot tranšejas izveidošanu, nodrošināt blakus esošo komunikāciju aizsardzību no mehāniskiem bojājumiem. 

Tranšeju rakšana jāveic pa nospraustu kabeļu trasi, ievērtējot ieguldāmo cauruļu skaitu, kā arī uzdoto tranšejas dziļumu 
komunikāciju šķērsojumu vietās. 

Zem brauktuves šķērsojumu vietās ar sakaru kabeļu kanalizācijai paredzēts papildus ieguldīt rezerves caurules Ø100.  

Darbu izpilde jāveic, ievērojot visus nepieciešamos darba drošības un piesardzības pasākumus, ieskaitot rakšanu, 
aizbēršanu, esošo apakšzemes komunikāciju saglabāšanu, bedres pamata izlīdzināšanu, nepieciešamības gadījuma 

nostiprināšanu.  
Tranšeju aizbēršanu var veikt ar mehānismu palīdzību, ja darbu izpildi netraucē esošās būves, konstrukcijas vai koki. 

Tranšeju aizbēršanu veikt, noblīvējot uzbērto grunti un atjaunojot augu zemes virskārtu. 
 Darbi jāveic licencētai organizācijai atbilstoši Latvijas Būvnormatīvu prasībām, Valsts standartu LVS IEC 50-(601-

604:1985), BI-1 0201-0099 vai DIN VDE 0100-200 prasībām. 

3.8. Būvju pamatu hidroizolācija ar bitumena mastiku 

Esošās būves, gar tirdzniecības centra “SOLO”, betona pamatu virsmas, kas apberamas ar grunti, izbūvējot gājēju 
ietvi, jāpārklāj divās kārtās ar karstu bitumena mastiku. Virsmai ir jābūt attīrītai no cementa piena, izmantojot smilšu strūklu un 
no putekļiem, noskalojot ar ūdens strūklu, sausai. 

4. Zemes klātne 

4.1. Zemes klātnes ierakuma būvniecība 

Ievērot CS 2017 iedaļu 4.4 –„Zemes klātnes būvniecība”, papildinot ar: 

Nederīgo ierakuma grunti transportēt uz uzņēmēja atbērtni.  
Piebēruma vietas skatīt rasējumos TS-3-1(2) „ Griezumi un segas konstrukcijas.”. 

4.2. Ģeomembrānas ieklāšana 

Ģeomembrānu paredzēts ieklāt zem gājēju ietves segas vietā, kur ietve robežo ar ēkas pamatu. Tas paredzēts ēkas 
pamata hidroizolācijai, gar dzīvojamo māju pamatiem Rīgas ielas projektējamas trases kreisajā pusē. 

Izmantot ģeomembrānu GXP Plus 500 (Isostud 200) vai analogu. Skatīt rasējumu TS-3-1(2) „Griezumi un segas 

konstrukcijas.” 

5. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 

5.1. Salizturīgās (drenējošās) kārtas būvniecība 

Ievērot CS 2017 iedaļu 5.1– „Salizturīgās kārtas būvniecība”. 

5.2. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība  

Ievērot CS 2017 iedaļu 5.2 –“Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība”. 
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5.3. Betona bruģa seguma būvniecība 

Ievērot CS 2017 iedaļu 5.5 – „Betona bruģa (plātnīšu) seguma būvniecība”. 

5.4. Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība 

Ievērot CS 2017. iedaļu 5.6 – „Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība”. 
 

6. Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas 

6.1. Karstā asfalta kārtas būvniecība 

Ievērot CS 2017 iedaļu 6.2 –„Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta un porasfalta kārtas būvniecība”. 

7. Satiksmes aprīkojums  

7.1. Granīta vai betona apmales uzstādīšana 

Ievērot CS 2017 iedaļu 7.2 – „Betona apmales uzstādīšana”, papildinot ar: 

Paredzētas granīta un betona apmales CA100.22.15, CA100.30.15.  

Apmales izbūves augstums virs seguma +10-12 cm. Gājēju pārejās, pandusos, stāvvietu atdalīšanai no brauktuves, 

apmales CA100.22.15 jāizbūvē +0-2 cm virs brauktuves seguma. 

Pārejas starp dažāda augstuma apmali izbūvējamas vienmērīgas, lietojot slīpus apmales akmeņus. Izceltas apmales 

pēdējais apmales akmens iebūvējams slīpi ar nobeigumu reljefa līmenī, neveidojot asus stūrus. Līknēs jālieto liekti apmales 

akmeņi. 
Liekto un slīpo apmales akmeņu papildus cena jāievērtē kopējā darba izmaksā. 
Betona apmaļu augstumu atzīmes skatīt rasējumos TS-1„Izbūves plāns.” un TS-3-1(2) „Griezumi un segas 

konstrukcijas.” 

7.2. Ceļa zīmes 

Ievērot CS 2017. iedaļu 7.3 – „Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot ar: 
Uzstādīt I izmēra grupas 1. klases gaismu atstarojošās cinkotās ceļa zīmes uz cinkota metāla balstiem (d=60mm) 

betona C16/20 pamatā, atbilstoši LVS 77-1; 77-2; 77-3 “Ceļa zīmes”. Darbus veikt atbilstoši rasējumam TS-4 “Satiksmes 
organizēšana.” 

7.3. Ceļa horizontālie apzīmējumi 

Ievērot CS 2017. iedaļu 7.8 – „Ceļa horizontālie apzīmējumi”, papildinot ar: 
Ceļa apzīmējumus veido ar termoplastiskiem materiāliem atbilstoši LVS 85 “Ceļa apzīmējumi”, iepriekšsagatavotiem 

kontūrelementiem un simboliem vai citiem materiāliem. Darbus veikt atbilstoši rasējumam TS-4 “Satiksmes organizēšana.” 
 

8. Labiekārtojums 

8.1. Kokaugu stādīšana 

Kokaugu stādīšanu veikt atbilstoši rasējumiem GP-2 “Ģenerālplāns ar inženierkomunikācijām” un TS-5 

„Labiekārtojums.”. 

8.2. Labiekārtojuma elementu uzstādīšana 

Labiekārtojuma elementu stādīšanu veikt atbilstoši norādījumiem rasējumos GP-2 “Ģenerālplāns ar 

inženierkomunikācijām” un TS-5 „Labiekārtojums.”. 
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9. Lietusūdens kanalizācijas tīklu būvniecība 

Darbus veikt atbilstoši LKT daļas rasējumiem un paskaidrojuma rakstam. 

10. Apgaismojuma tīklu būvniecība 

Ievērot CS 2017. iedaļu 7.9 – „Ceļa apgaismojuma ierīkošana”, papildinot ar: 

Darbus veikt atbilstoši APG daļas rasējumiem. 

11. Elektroapgādes tīklu pārbūve vai aizsardzība 

Darbus veikt atbilstoši ELT daļas rasējumiem. 

 

 

Izpildītie darbi kontrolējami visā apgabalā, neatbilstību gadījumā veikt nepieciešamos pasākumus prasību 
nodrošināšanai.  

 
Sastādīja:                               T. Borovkova 
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F. BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


