
Adresāts: Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments 

Apliecinājuma karte ēkai  

Nr. BIS-BV-3.1-2020-3845 

Ieceres dokumentācija 

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs): Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils dzīvokļu 

un komunālās saimniecības uzņēmums" 41503002485 

Lūdzu izskatīt iesniegumu Dzīvojamā māja būvniecību. 

 

Ziņas par būvēm: 
 

Kadastra apzīmējums 05000053004001 

Kadastra numurs 05000053004 

1. Būves veids Ēka 

2. Nosaukums Dzīvojamā māja 

3. Būvniecības veids Vienkāršota fasādes atjaunošana 

4. Būvdarbi Fasādes apdares atjaunošana 

5. Būves grupa 2. grupa 

6. Adrese Mendeļejeva iela 3, Daugavpils, LV-5410 

7. Galvenā zemes vienība 05000053004 

8. Īpašnieks vai, ja tāda nav, 

tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs 
- 

9. Esošais galvenais lietošanas veids 1122 Triju vai vairāku dzīvokļu mājas 

10. Paredzētais galvenais lietošanas 

veids 

1122 Triju vai vairāku dzīvokļu mājas 

11. Ēkas iedalījums Dzīvojamā ēka 

12. Apbūves laukums (kv.m.) 1396.9 
 
 

Ziņas par zemes gabaliem: 
 

Kadastra apzīmējums 05000053004 

Kadastra numurs 05000053004 
1. Adrese Mendeļejeva iela 3, Daugavpils, LV-5410 

2. Īpašnieks - 
 
 

Ziņas par būvniecības finansējuma avotu: privātie līdzekļi 
 

Pilnvarotā persona: Rasita Latkovska 300587-10230, Rasita Latkovska 300587-10230 
 

Ieceres izstrādātājs: Rasita Latkovska, sert. Nr. 3-01209 
 

Būvspeciālists(-i):  
 



Atkritumu apsaimniekošana: 15 kub.m. 
 

Ieceres izstrādātāja un būvspeciālista(-u) apliecinājumi: 

Risinājumi atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem. 

Veicamās izmaiņas un pārbūves neskar kopīpašuma domājamās daļas un funkcionāli ar visas ēkas 

ekspluatāciju saistītos inženiertīklus (stāvvadus). 

Risinājumi neskar ēkas nesošās konstrukcijas un neietekmēs tās noturību. 

Ieceres izstrādātājs:  

Rasita Latkovska, sert. Nr. 3-01209  

(vārds, uzvārds) (paraksts, datums) 

Būvspeciālists(-i):  

 

Būvniecības ierosinātāja (pasūtītāja) apliecinājumi un paraksts: 

Apliecinu, ka pievienotie īpašuma tiesību apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un 

pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu. 

Apņemos īstenot vienkāršotas atjaunošanas būvdarbus atbilstoši izstrādātajai ieceres 

dokumentācijai. 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils dzīvokļu un 

komunālās saimniecības uzņēmums", reģ. Nr. 41503002485 

 

(vārds, uzvārds) (paraksts, datums) 

 

Pielikumā – iesniegtie dokumenti: 

Nr. p.k. Dokumenta veids Dokumenta nosaukums Apraksts 

1  dokumentacijas_dalas.pdf  

2  iecere_37279.pdf  

3  dokumentacijas_dalas.pdf  

4  iecere_37279.pdf  

 
 

Aizpilda būvvalde 

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi 

 

1. Būvvaldē iesniedzamā informācija: 

1.1. par atbildīgajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu 

veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma un 

būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no–līdz) 

un līguma summa (euro)); 

1.2. būvdarbu procesa fiksēšanai nepieciešamie dokumenti (būvdarbu žurnāls, 

būvuzraudzības plāns, ja tiek veikta būvuzraudzība); 

1.3. būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un atbildīgo būvspeciālistu 

profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija.  

1.4. citi dokumenti, ja to paredz normatīvie akti _ 
 

 

Atzīme par būvniecības ieceres akceptu 



Teritorijas plānojumā (lokālplānojumā, detālplānojumā) galvenā izmantošana (papildizmantošana): 

daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija 

Ieceres realizācijas termiņš: 04.08.2025 

Atzinums par būves pārbaudi:  

Būvvaldes atbildīgā amatpersona: Santa Pupiņa 04.08.2020 

       ___________________________ 
                           (paraksts) 

 
 
 



SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

1. Vispārīga daļā 

 

     Apliecinājuma karte izstrādāts saskaņā ar apsekošanas rezultātiem un Latvijā spēkā esošiem 

normatīvajiem dokumentiem un būvnormatīviem: 

 

· LR "Būvniecības likums"; 

· MK 500 "Vispārīgie būvnoteikumi";  

· MK 529 "Ēku būvnoteikumi"; 

· MK 253  „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi",  

· LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"; 

· LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"; 

· LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas"; 

· LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana"; 

· LBN 203-15 "Betona būvkonstrukciju projektēšana"; 

· LBN 003-19 "Būvklimatoloģija"; 

· LVS EN 1991 -1-1 "Iedarbes uz konstrukcijām.1-1.daļa: Vispārīgas iedarbes. Blīvums, 

pašsvars, ēku lietderīgās slodzes." 

 

      Pēc daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mendeļejeva ielā 3, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieku 

lūguma izstrādāta apliecinājuma karte tērauda pandusa ierīkošanai pie ēkas galvenās ieejas, 

personām ar invaliditāti vajadzībām. Projektējamā pandusa tērauda, uz dzelzsbetona pamatiem. 

Lai uzstādītu pandusu pēc visiem LR spēka esošiem standartiem un prasībām, ir nepieciešams 

veikt lieveņa pārbūvi ar garuma samazināšanu, kā arī daļēji uzstādīt uz tā nožogojumu.  Apkārt 

pandusa projektā paredzēts veikt teritorijas labiekārtošanu ar šķembas seguma ar ceļa akmeni 

ierīkošanu, kā arī veikt esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu.    

  
- Aptuvens būvgružu apjoms - 15,0m3 

 

FOTOFIKSĀCIJA : 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sastādīja                                                                    R.Latkovska  



PROJEKTS:

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

STADIJA:

MARKA:

LAPAS NR.:

KOPĒJO LAPU SKAITS:

MĒROGS:

AMATS
UZVĀRDS PARAKSTS

DATUMS

IZSTRĀDĀJA
R.LATKOVSKA

ARHĪVA NR :

R.LATKOVSKAGP DAĻAS.VAD.

......

 Vispārīgie rādītāji

           DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN
KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS

DDzKSU

Reģ. Nr. LV41503002485,
būv.kom.-2401-RA,
Liepājas ielā 21,
Daugavpilī, LV-5417,
tālr.54-07260

Lapas nosaukumsN.P.K
MARKA

1

2

 Vispārīgie rādītāji

Ģenerālplāns ar projektējamo pandusu GP-2

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

RASĒJUMU SARAKSTS

OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA

GP-1

07.2020

07.2020

2

1

GP

AK

DDzKSU -05/2020

    Tērauda pandusa

 ierīkošana pie dzīvojamās

mājas Mendeļejeva ielā 3,

Daugavpilī, ieejas
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VISPĀRĪGIE NORĀDĪ JUMI:

1. Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot sekojošus normatīvos aktus:

· Būvniecības likums;

· MK 500 "Vispārīgie būvnoteikumi";

· MK 529 "Ēku būvnoteikumi";

· MK 253  „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi";

· MK 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi";

· MK 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi";

· LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas";

· LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana";

· LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums";

· LBN 003-19 "Būvklimatoloģija".

2.  Apliecinājuma karte izstrādāta uz topogrāfiskā plāna pamata

 LKS 92 koordinātu sistēmā un LAS-2000,5 augstumu sistēmā.

 Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības

prasības.

Piezīmes:

1. Pieņemtie apzīmējumi norādīti rasējuma lapās.

2. Būvuzņēmējam, pirms jebkura darba uzsākšanas , jāpārliecinās par rasējumos

sniegtajiem izmēriem. Neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas

vērsties pie būvprojekta autoriem neskaidrību precizēšanai.

3. Jebkuras izmaiņas būvprojektā jāsaskaņo ar būvprojekta autoru līdz attiecīgo

būvdarbu uzsākšanai.

4.  Visas norādes , kas dotas "Vispārīgo rādītāju " lapā attiecināmas uz visiem

šajā sējumā izvietotajiem rasējumiem.
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un dzelzsbetona puķu

dobes demontāža

skat.BK-3lapā

Teritorijas

labiekārtošana aprakt
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skat. BK-3 lapā
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           DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN
KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS

DDzKSU

Reģ. Nr. LV41503002485,
būv.kom.-2401-RA,
Liepājas ielā 21,
Daugavpilī, LV-5417,
tālr.54-07260

ĢENERĀLPLĀNS AR PROEJKTĒJAMO PANDUSU

                                   M1:250

07.2020

07.2020

    Tērauda pandusa

 ierīkošana pie dzīvojamās

mājas Mendeļejeva ielā 3,

Daugavpilī, ieejas

Ēku un būvju  nosaukumi

N.p.k.

Tip.

projekts

Stāvu

skaits

Apbūves

laukums

Būv-

tilpums

Uguns

notur.

Būves

m² m³

pakāpe.

klasif.

ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

1.

Dzīvojama māja Mendeļejeva

ielā 3, Daugavpilī

Esošās ēkas un būves

- -
1122U2a-1396,9

                             TĪKLU APZĪMĒJUMI

Nosaukums
Esošais

K

Pašteces kanalizācijas cauruļvads

Kanalizācijas skataka

Ū

Ūdensvads

Siltumtrase

Pazemes sakaru kabelis 

G Esošais gāzes vads

Ielu apgaismojums

Siltumtrases kanāls

Zemsprieguma elektriskie tīkli

Vidējsprieguma elektriskie tīkli

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

Piezīmes:

1.Visus apjomus skat. BK daļā.

2.Lieveņa pārbūves un pandusa izbūves detalizēto shēmu plānu skat. BK-3 lapā.

Y=655679.637

X=243216.792

Pandusa piesaiste oriģinālās koordinātēs

AutoCAD SHX Text
Z

AutoCAD SHX Text
D
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Daugavpilī, LV-5417,
tālr.54-07260

07.2020

  Tērauda pandusa

 ierīkošana pie dzīvojamās

mājas Mendeļejeva ielā 3,

Daugavpilī, ieejas

Vispārīgie rādītāji BK-1
1

       Apliecinājuma kārte izstādāta  pamatojas uz apsekošanas rezultātiem un LR spēkā esošo

likumdošanu:

· LR "Būvniecības likums";

· MK 500 "Vispārīgie būvnoteikumi";

· MK 529 "Ēku būvnoteikumi";
· MK 253  „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi",

· LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana";

· LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";
· LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas";

· LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana";
· LBN 203-15 "Betona būvkonstrukciju projektēšana";

· LBN 003-19 "Būvklimatoloģija";

· LVS EN 1991 -1-1 "Iedarbes uz konstrukcijām.1-1.daļa: Vispārīgas iedarbes. Blīvums,

pašsvars, ēku lietderīgās slodzes."

  Klimatiskās slodzes atbilstoši būvniecī bas vietai:

· Raksturīgais sniega segas svars uz zemes virsas          1,51 kN/m2;

· Mālainās grunts normatīvais sasaluma dziļums              1,30 m;

· Vēja slodze                                                                       0,25 kN/m2.

                                 LATVIJAS BŪVNORMATĪVI

                          VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

LAPAS NOSAUKUMS

N.P.K.
MARKA

RASĒJUMU SARAKSTS

2

3

BK-2

Projektējamā pandusa un  pārbūvējamā lieveņa plāns BK-3

5
Projektējamā pandusa  karkasa plāns

BK-4

BK-5

4
Projektējamā pandusa  pamatu plāns

6
Projektējamā pandusa plāns

BK-6

7

Griezums "I-I"
BK-7

8
Griezums "II-II"

BK-8

9
Griezums "III-III"

BK-9

Piezīmes:

1. Pieņemtie apzīmējumi norādīti rasējuma lapās.

2. Būvuzņēmējam, pirms jebkura darba uzsākšanas , jāpārliecinās par rasējumos sniegtajiem

izmēriem. Neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas

vērsties pie būvprojekta autoriem neskaidrību precizēšanai.

3. Jebkuras izmaiņas būvprojektā jāsaskaņo ar būvprojekta autoru līdz attiecīgo

būvdarbu uzsākšanai.

4.  Visas norādes , kas dotas "Vispārīgo rādītāju " lapā attiecināmas uz visiem

šajā sējumā izvietotajiem rasējumiem.

Mezglu "X","Q" detalizācija
10

BK-10

Mezgla "W" detalizācija

Mezglu "Y", "Z" detalizācija

11
BK-11

12
BK-12

Mezglu "V", "U" detalizācija
13

BK-13

Mezgla "T", griezuma "A-A" detalizācija14
BK-14

Griezuma "B-B" detalizācija
15

BK-15

Lieveņa projektējamā nožogojuma izbūves plāns
16

BK-16

Materiālu specifikācija17 BK-17

Fasādes fragments ar projektējamo pandusu un pārbūvējamo lieveņi

Vispārīgie rādītāji

                                 OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA
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Materiālu specifikācija
18

Materiālu specifikācija19

BK-18

BK-19



PROJEKTS:

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

STADIJA:

MARKA:

LAPAS NR.:

KOPĒJO LAPU SKAITS:

MĒROGS:

AMATS
UZVĀRDS PARAKSTS

DATUMS

IZSTRĀDĀJA
R.LATKOVSKA

ARHĪVA NR :

R.LATKOVSKA
BK DAĻAS.VAD. 19

1:50

2

BK

AK

DDzKSU -05/2020

           DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN

KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS

DDzKSU

Reģ. Nr. LV41503002485,

būv.kom.-2401-RA,

Liepājas ielā 21,

Daugavpilī, LV-5417,

tālr.54-07260

  Tērauda pandusa

 ierīkošana pie dzīvojamās

mājas Mendeļejeva ielā 3,

Daugavpilī, ieejas

07.2020

07.2020

Fasādes fragments ar projektējamo

 pandusu un pārbūvējamo lieveņi

FASĀDES FRAGMENTS AR PROJEKTĒJAMO PANDUSU UN PĀRBŪVĒJAMO LIEVEŅI

                                                                  M1:50

ELEMENTU KRĀSAS

Projektējamā pandusa, lieveņa nožogojuma tērauda elementu krāsa - cinkoti

Piezīmes:

1.Doto lapu apskatīt kopā ar BK  projekta  lapām  un BK  sadaļas skaidrojošo aprakstu.

2.Visi izmēri doti milimetros.

3.Visus izmērus precizēt uz vietas.

4.Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemta esošā lieveņa augšējā virsma, kas atbilst

absolūtai atzīmei 118.99 Latvija normālo augstumu sistēmā Epohā 2000.

5.Projektā paredzēta visu tērauda elementu nocinkošana.



PROJEKTS:

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

STADIJA:

MARKA:

LAPAS NR.:

KOPĒJO LAPU SKAITS:

MĒROGS:

AMATS
UZVĀRDS PARAKSTS

DATUMS

IZSTRĀDĀJA
R.LATKOVSKA

ARHĪVA NR :

R.LATKOVSKA
BK DAĻAS.VAD.

19

1:50

3

BK

AK

DDzKSU -05/2020

           DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN

KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS

DDzKSU

Reģ. Nr. LV41503002485,

būv.kom.-2401-RA,

Liepājas ielā 21,

Daugavpilī, LV-5417,

tālr.54-07260

  Tērauda pandusa

 ierīkošana pie dzīvojamās

mājas Mendeļejeva ielā 3,

Daugavpilī, ieejas

Projektējamā pandusa un

pārbūvējamā lieveņa plāns

PROEJTĒJAMĀ  PANDUSA UN PĀRBŪVĒJAMĀ LIEVEŅA PLĀNS

                                              M1:50

Piezīmes:

1.Doto lapu apskatīt kopā ar BK  projekta  lapām  un BK  sadaļas skaidrojošo aprakstu.

2.Visi izmēri doti milimetros.

3.Visus izmērus precizēt uz vietas.

4.Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemta esošā lieveņa augšējā virsma, kas atbilst  absolūtai atzīmei 118.99

Latvija normālo augstumu sistēmā Epohā 2000.

5.Projektā paredzēta visu tērauda elementu nocinkošana.

6.Metināšanu veikt ar elektrodiem, kuru īpašības atbilst projektā dotu tērauda elementu savienošanai.

Metinājuma šuvju augstums vienāds ar plānākā metināmā elementa biezumu.

7.Materiālu specifikāciju skat. BK- 17-19 lapās.

8.Griezuma „A-A” detalizāciju skat.BK-14 lapā, griezuma  „B-B” detalizāciju skat. BK-15 lapā

9.Griezuma „I-I” detalizāciju skat. BK-7 lapā, griezuma „II-II” detalizāciju skat. BK-8 lapā, griezuma „III-III”

detalizāciju skat. BK-9 lapā.

*-Precizēt uz vietas

07.2020

07.2020

NOSĀCITE APZĪMEJUMI

Izmantot speciālo krāsu apmalēm (krāsai jāatbilst ES standartiem un prasībām) pie pandusa

sākuma (dzelzsbetona lieveņa virsma) un beigas (asfaltbetona seguma virsma) ar trafareti

nokrāsot līnijas b=0,1m, L=1,2m - RAL 1016/ RAL 9005 krāsa (dzeltenās un melnās svītras ir

vienāda platuma un novietotas 45°leņķi.)
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PROJEKTS:

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

STADIJA:

MARKA:

LAPAS NR.:

KOPĒJO LAPU SKAITS:

MĒROGS:

AMATS
UZVĀRDS PARAKSTS

DATUMS

IZSTRĀDĀJA
R.LATKOVSKA

ARHĪVA NR :

R.LATKOVSKA
06.2020BK DAĻAS.VAD. 19

1:50, 1:10, 1:5

4

BK

AK

DDzKSU -05/2020

           DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN
KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS

DDzKSU

Reģ. Nr. LV41503002485,
būv.kom.-2401-RA,
Liepājas ielā 21,
Daugavpilī, LV-5417,
tālr.54-07260

06.2020

  Tērauda pandusa

 ierīkošana pie dzīvojamās

mājas Mendeļejeva ielā 3,

Daugavpilī, ieejas

Projektējamā pandusa

pamatu plāns

PROEJKTĒJAMĀ PANDUSA PAMATU PLĀNS

                                   1:50

Piezīmes:

1.Doto lapu apskatīt kopā ar BK  projekta  lapām  un BK  sadaļas skaidrojošo aprakstu.

2.Visi izmēri doti milimetros.

3.Visus izmērus precizēt uz vietas.

4.Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemta esošā lieveņa augšējā virsma, kas atbilst  absolūtai atzīmei 118.99

Latvija normālo augstumu sistēmā Epohā 2000.

5.Projektā paredzēta visu tērauda elementu nocinkošana.

6.Metināšanu veikt ar elektrodiem, kuru īpašības atbilst projektā dotu tērauda elementu savienošanai.

Metinājuma šuvju augstums vienāds ar plānākā metināmā elementa biezumu.

7.Materiālu specifikāciju skat. BK- 17-19 lapās.

8.Griezuma „I-I” detalizāciju skat. BK-7 lapā, griezuma „II-II” detalizāciju skat. BK-8 lapā, griezuma „III-III”

detalizāciju skat. BK-9 lapā.

*-Precizēt uz vietas
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PROJEKTS:

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

STADIJA:

MARKA:

LAPAS NR.:

KOPĒJO LAPU SKAITS:

MĒROGS:

AMATS
UZVĀRDS PARAKSTS

DATUMS

IZSTRĀDĀJA
R.LATKOVSKA

ARHĪVA NR :

R.LATKOVSKA
BK DAĻAS.VAD.

19

1:20

5

BK

AK

DDzKSU -05/2020

           DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN
KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS

DDzKSU

Reģ. Nr. LV41503002485,
būv.kom.-2401-RA,
Liepājas ielā 21,
Daugavpilī, LV-5417,
tālr.54-07260

  Tērauda pandusa

 ierīkošana pie dzīvojamās

mājas Mendeļejeva ielā 3,

Daugavpilī, ieejas

Projektējamā pandusa

karkasa plāns

PROEJKTĒJAMĀ PANDUSA KARKASA PLĀNS

                              1:20

Piezīmes:

1.Doto lapu apskatīt kopā ar BK  projekta  lapām  un BK  sadaļas skaidrojošo aprakstu.

2.Visi izmēri doti milimetros.

3.Visus izmērus precizēt uz vietas.

4.Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemta esošā lieveņa augšējā virsma, kas atbilst  absolūtai atzīmei 118.99

Latvija normālo augstumu sistēmā Epohā 2000.

5.Projektā paredzēta visu tērauda elementu nocinkošana.

6.Metināšanu veikt ar elektrodiem, kuru īpašības atbilst projektā dotu tērauda elementu savienošanai.

Metinājuma šuvju augstums vienāds ar plānākā metināmā elementa biezumu.

7.Materiālu specifikāciju skat. BK- 10 lapā.

8.Griezuma „I-I” detalizāciju skat. BK-7 lapā, griezuma „II-II” detalizāciju skat. BK-8 lapā, griezuma „III-III”

detalizāciju skat. BK-9 lapā.

9.Mezgla "Z" detalizāciju skat.BK-12 lapā.

10.Mezglu "V", "U" detalizāciju skat.BK-13 lapā.

 *-Precizēt uz vietas
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PROJEKTS:

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

STADIJA:

MARKA:

LAPAS NR.:

KOPĒJO LAPU SKAITS:

MĒROGS:

AMATS
UZVĀRDS PARAKSTS

DATUMS

IZSTRĀDĀJA
R.LATKOVSKA

ARHĪVA NR :

R.LATKOVSKABK DAĻAS.VAD.

19

1:20

6

BK

AK

DDzKSU -05/2020

           DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN
KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS

DDzKSU

Reģ. Nr. LV41503002485,
būv.kom.-2401-RA,
Liepājas ielā 21,
Daugavpilī, LV-5417,
tālr.54-07260

  Tērauda pandusa

 ierīkošana pie dzīvojamās

mājas Mendeļejeva ielā 3,

Daugavpilī, ieejas

PROEJTĒJAMĀ  PANDUSA PLĀNS

                       M 1:20

Projektējamā pandusa

 plāns

Piezīmes:

1.Doto lapu apskatīt kopā ar BK  projekta  lapām  un BK  sadaļas skaidrojošo aprakstu.

2.Visi izmēri doti milimetros.

3.Visus izmērus precizēt uz vietas.

4.Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemta esošā lieveņa augšējā virsma, kas atbilst  absolūtai atzīmei 118.99

Latvija normālo augstumu sistēmā Epohā 2000.

5.Projektā paredzēta visu tērauda elementu nocinkošana.

6.Metināšanu veikt ar elektrodiem, kuru īpašības atbilst projektā dotu tērauda elementu savienošanai.

Metinājuma šuvju augstums vienāds ar plānākā metināmā elementa biezumu.

7.Materiālu specifikāciju skat. BK- 17-19 lapās.

8.Griezuma „I-I” detalizāciju skat. BK-7 lapā, griezuma „II-II” detalizāciju skat. BK-8 lapā, griezuma „III-III”

detalizāciju skat. BK-9 lapā.

*-Precizēt uz vietas
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PROJEKTS:

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

STADIJA:

MARKA:

LAPAS NR.:

KOPĒJO LAPU SKAITS:

MĒROGS:

AMATS
UZVĀRDS PARAKSTS

DATUMS

IZSTRĀDĀJA
R.LATKOVSKA

ARHĪVA NR :

R.LATKOVSKA
BK DAĻAS.VAD.

19

1:10

7

BK
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DDzKSU -05/2020

           DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN
KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS

DDzKSU

Reģ. Nr. LV41503002485,
būv.kom.-2401-RA,
Liepājas ielā 21,
Daugavpilī, LV-5417,
tālr.54-07260

  Tērauda pandusa

 ierīkošana pie dzīvojamās

mājas Mendeļejeva ielā 3,

Daugavpilī, ieejas

GRIEZUMS "I-I"

      M 1:10

Griezums "I-I"

Piezīmes:

1.Doto lapu apskatīt kopā ar BK  projekta  lapām  un BK  sadaļas

skaidrojošo aprakstu.

2.Visi izmēri doti milimetros.

3.Visus izmērus precizēt uz vietas.

4.Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemta esošā lieveņa augšējā

virsma, kas atbilst  absolūtai atzīmei 118.99 Latvija normālo

augstumu sistēmā Epohā 2000.

5.Projektā paredzēta visu tērauda elementu nocinkošana.

6.Metināšanu veikt ar elektrodiem, kuru īpašības atbilst projektā

dotu tērauda elementu savienošanai. Metinājuma šuvju augstums

vienāds ar plānākā metināmā elementa biezumu.

7.Materiālu specifikāciju skat.BK- 17-19 lapās.

8.Margu elementu MR-2 ∅ 42,4mm, MR-3 ∅ 42,4mm

savienošanu veikt ar savienošanas elementu (uzmava ∅ 33,7

mm, t=2mm, L=80mm ) cauruļu iekšā un kniedēm vai ar

metināšanu uz vietās!

*-Precizēt uz vietas

07.2020

07.2020

1200

1345

100 150850150 100

40

4
0

8
0

1
6

0

1
9

0

72,5

1
0

0

7
0

0

9
0

0

1200

GSI-2 UPE 160

NL-1 L100x50, t=6mm

M8x70 (kl.8.8) solis 500mm

M6x30 (kl.8.8)

TL-2 40x30, t=5mm

solis 500mm

Cinkots metināts režģis

34*38/30*2

MR-1 40x20 (axb),

t=3,0mm solis saskaņā

ar BK-6 lapu

2
0

0

MR-2 Ø 42,4, t=2,0mm

galos uzstādīt PVC

nobeigumus (ja nepiecieš.)

AP-1 Ø 12mm

solis saskaņā ar BK-6 lapu

AP-2 Ø 12mm

solis saskaņā ar BK-6 lapu

TL-3 50x30 (axb),

t=5mm solis saskaņā

ar BK-6 lapu

5

TL-1 120x120 (axh),

t=5mm solis saskaņā

ar BK-6 lapu

M10x50 (kl.8.8)

1430

115

20

40

TL-5 100x180 (axb),

t=8mm saskaņā ar K-1,

K-2 soli

M10x50 (kl.8.8)

K-1 100x100 (axb),

t=4,0mm

TL-6 200x200 (axb),

t=8mm

4
0

0

ŠSI-2     160

180

955

-0.770* (+118.22*)

-1.270* (+117.72*)

P1

9
6

0

NL-2 L120x80,

b=120,t=8mm

P1

Esošā

aizsargapmale

Šķembas fr. 10/20b=150-250mm*

Noblīvēta smalka smilts b=100mm

Esošā noblīvēta grunts

Esošā zemez virsma

MR-3 Ø 42,4, t=2,0mm

galos uzstādīt PVC

nobeigumus (ja nepiecieš.)



PROJEKTS:

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

STADIJA:

MARKA:

LAPAS NR.:

KOPĒJO LAPU SKAITS:

MĒROGS:

AMATS
UZVĀRDS PARAKSTS

DATUMS

IZSTRĀDĀJA
R.LATKOVSKA

ARHĪVA NR :

R.LATKOVSKA
BK DAĻAS.VAD.

19

1:20

8

BK

AK

DDzKSU -05/2020

           DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN
KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS

DDzKSU

Reģ. Nr. LV41503002485,
būv.kom.-2401-RA,
Liepājas ielā 21,
Daugavpilī, LV-5417,
tālr.54-07260

  Tērauda pandusa

 ierīkošana pie dzīvojamās

mājas Mendeļejeva ielā 3,

Daugavpilī, ieejas

Griezums "II-II"

Piezīmes:

1.Doto lapu apskatīt kopā ar BK  projekta  lapām  un BK  sadaļas skaidrojošo aprakstu.

2.Visi izmēri doti milimetros.

3.Visus izmērus precizēt uz vietas.

4.Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemta esošā lieveņa augšējā virsma, kas atbilst  absolūtai atzīmei 118.99

Latvija normālo augstumu sistēmā Epohā 2000.

5.Projektā paredzēta visu tērauda elementu nocinkošana.

6.Metināšanu veikt ar elektrodiem, kuru īpašības atbilst projektā dotu tērauda elementu savienošanai.

Metinājuma šuvju augstums vienāds ar plānākā metināmā elementa biezumu.

7.Materiālu specifikāciju skat. BK- 17-19 lapās.

8.Mezglu "X", "Q" detalizāciju skat.BK-10 lapā.

9.Mezgla "W" detalizāciju skat.BK-11 lapā.

10.Mezgla "Y" detalizāciju skat.BK-12 lapā.

11.Mezgla "S" detalizāciju skat.BK-9 lapā.

*-Precizēt uz vietas

GRIEZUMS "II-II"

      M 1:20

07.2020

07.2020

300*

+0.000 (+118.99*)

-0.180 (118.81*)

-0.660 (+118.33*)

Margu konstrukciju skat BK-6,-BK-7 lapā

-1.270 (+117.72)

-0.770 (+118.22*)

X

1245 1800 1850

Y

P1

P1

K-2    100x100

GSI-4    160

Cinkots metināts režģis

34*38/30*2

NL-1 L100x50, t=6mm

GSI-4    160
GSI-2    160

GSI-1    160

ŠSI-2    160

K-1    100x100

ŠL-1 L50x50

ŠSI-1    160

Esošais lieveņa

pārbūvējama

daļa

P1

Q

W

ŠL-1 L50x50

ŠL-1 L50x50

(Esošā zemez virsma)

Esošā zemez virsma

Šķembas fr. 10/20 b=150-250mm*

Noblīvēta smalka smilts b=100mm

Esošā noblīvēta grunts

S

300

340*



PROJEKTS:

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

STADIJA:

MARKA:

LAPAS NR.:

KOPĒJO LAPU SKAITS:

MĒROGS:

AMATS
UZVĀRDS PARAKSTS

DATUMS

IZSTRĀDĀJA
R.LATKOVSKA

ARHĪVA NR :

R.LATKOVSKA
BK DAĻAS.VAD.

19

1:30; 1:10

9

BK

AK

DDzKSU -05/2020

           DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN
KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS

DDzKSU

Reģ. Nr. LV41503002485,
būv.kom.-2401-RA,
Liepājas ielā 21,
Daugavpilī, LV-5417,
tālr.54-07260

  Tērauda pandusa

 ierīkošana pie dzīvojamās

mājas Mendeļejeva ielā 3,

Daugavpilī, ieejas

Griezums "III-III"

Piezīmes:

1.Doto lapu apskatīt kopā ar BK  projekta  lapām  un BK  sadaļas skaidrojošo aprakstu.

2.Visi izmēri doti milimetros.

3.Visus izmērus precizēt uz vietas.

4.Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemta esošā lieveņa augšējā virsma, kas atbilst  absolūtai atzīmei 118.99

Latvija normālo augstumu sistēmā Epohā 2000.

5.Projektā paredzēta visu tērauda elementu nocinkošana.

6.Metināšanu veikt ar elektrodiem, kuru īpašības atbilst projektā dotu tērauda elementu savienošanai.

Metinājuma šuvju augstums vienāds ar plānākā metināmā elementa biezumu.

7.Materiālu specifikāciju skat. BK- 17-19 lapās.

8.Mezgla "T" detalizāciju skat.BK-14 lapā.

*-Precizēt uz vietas

GRIEZUMS "III-III"

        M 1:30

07.2020

07.2020

300*

1245

-0.660 (+118.36)

-0.510 (118.480)

-0.180 (118.81*)

(Esošā zemez virsma)

-1.270 (+117.72)

-0.770 (+118.22*)

P1

K-2    100x100

GSI-4    160

Cinkots metināts režģis

34*38/30*2

NL-1 L100x50, t=6mm

GSI-4    160

Margu konstrukciju skat BK-6,-BK-7 lapā

NL-1

L100x50, t=6mm

Esošais lieveņa

pārbūvējama

daļa

P2

-1.220 (117.770)

+0.000 (+118.990*)

-0.720 (118.270)

P1

GSI-7    160

6290

T

ŠL-1 L50x50

ŠL-1 L50x50

ŠL-1 L50x50

(Esošā asfaltbetona seguma

S

Šķembas fr. 10/20  b=150-250mm*

Noblīvēta smalka smilts b=100mm

Esošā noblīvēta grunts

Esošā zemez virsma

300

380*

atjaunošanas virsma)

1
0

0

8050 50100 100

MEZGLS "S"

   M 1:10

CA 100.20.80

1
0

0

1

:

1

Betons C16/20

1
5

0
5

0
*

Šķembas fr.10/20

Noblīvēta smalka

smilts

1
0

0



PROJEKTS:

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

STADIJA:

MARKA:

LAPAS NR.:

KOPĒJO LAPU SKAITS:

MĒROGS:

AMATS
UZVĀRDS PARAKSTS

DATUMS

IZSTRĀDĀJA
R.LATKOVSKA

ARHĪVA NR :

R.LATKOVSKA
BK DAĻAS.VAD. 19

1:5

10

BK

AK

DDzKSU -05/2020

           DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN
KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS

DDzKSU

Reģ. Nr. LV41503002485,
būv.kom.-2401-RA,
Liepājas ielā 21,
Daugavpilī, LV-5417,
tālr.54-07260

  Tērauda pandusa

 ierīkošana pie dzīvojamās

mājas Mendeļejeva ielā 3,

Daugavpilī, ieejas

Mezglu "X","Q" detalizācija

Piezīmes:

1.Doto lapu apskatīt kopā ar BK  projekta  lapām  un BK  sadaļas skaidrojošo aprakstu.

2.Visi izmēri doti milimetros.

3.Visus izmērus precizēt uz vietas.

4.Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemta esošā lieveņa augšējā virsma, kas atbilst  absolūtai atzīmei 118.99

Latvija normālo augstumu sistēmā Epohā 2000.

5.Projektā paredzēta visu tērauda elementu nocinkošana.

6.Metināšanu veikt ar elektrodiem, kuru īpašības atbilst projektā dotu tērauda elementu savienošanai.

Metinājuma šuvju augstums vienāds ar plānākā metināmā elementa biezumu.

7.Materiālu specifikāciju skat. BK- 17-19 lapās.

8.Griezuma „Q2-Q-2” detalizāciju skat. BK-11 lapā

*-Precizēt uz vietas

07.2020

07.2020

150

120

70

3
0

1
0
0

MEZGLS "X"

      M 1:5

GSI-1    160

ŠSI-1    160

M10x50 (kl.8.8)

Projektējamais monolīta borts

demontētas lieveņa daļas vietā

+0.000 (+118.990*)

Lieveņa

remontējamā daļa

X1

X1

Enkuri E-2 Ø 10mm

7
0

no ŠSI-1x sijas

abam pusēm

MR-1 40x20 (axb),

t=3,0mm solis saskaņā

ar BK-6 lapu

NL-2 L120x80,

b=120,t=8mm

5

1
2
0

8
0

20

90

8
0

120

GRIEZUMS "X1-X1"

            M 1:5

ŠSI-1     160

GSI-1    160

M10x50 (kl.8.8)

8
0

10

Projektējamais

monolīta borts

demontētas

lieveņa daļas vietā

Enkurs E-2 Ø 10mm

no ŠSI-1 sijas

abam pusēm

MR-1 40x20 (axb),

t=3,0mm solis saskaņā

ar BK-6 lapu

TL-7 80x120 (axh),

t=5mm (skat.BK-

12 lapā)

NL-2 L120x80,

b=120,t=8mm

5

1
2
0

3
0

ENKURS E-2

 M 1:5

M
1
0

Uzgrieznis M10

Apaļtērauds 

Ø 10mm 

Paplāksne  M10

1
5
0

30

100

70

40

MEZGLS "Q"

      M 1:5

K-1    100x100

TL-5 100x180 (axb),

t=8mm

M10x50 (kl.8.8)

TL-4 60x120 (axh),

t=8mm

M10x50 (kl.8.8)

ŠSI-2    160

GSI-2    160

GSI-1    160

MR-1 40x20 (axb),

t=3,0mm solis saskaņā

ar BK-6 lapu

Q1

Q1

NL-2 L120x80,

b=120,t=8mm

GSI-5    160

1
2
0

8
0

20

80

40

60

20

50

GRIEZUMS "Q1-Q1"

            M 1:5

ŠSI-2     160

Q2

Q2

GSI-2    160

10

TL-1 120x120 (axh),

    t=5mm.

MR-1 40x20 (axb),

t=3,0mm solis saskaņā

ar BK-6 lapu

M10x50 (kl.8.8)

20

GSI-1    160

GSI-5    160

5



PROJEKTS:

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

STADIJA:

MARKA:

LAPAS NR.:

KOPĒJO LAPU SKAITS:

MĒROGS:

AMATS
UZVĀRDS PARAKSTS

DATUMS

IZSTRĀDĀJA
R.LATKOVSKA

ARHĪVA NR :

R.LATKOVSKA
BK DAĻAS.VAD.

19

1:5

11

BK

AK

DDzKSU -05/2020

           DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN
KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS

DDzKSU

Reģ. Nr. LV41503002485,
būv.kom.-2401-RA,
Liepājas ielā 21,
Daugavpilī, LV-5417,
tālr.54-07260

  Tērauda pandusa

 ierīkošana pie dzīvojamās

mājas Mendeļejeva ielā 3,

Daugavpilī, ieejas

Mezgla "W" detalizācija

Piezīmes:

1.Doto lapu apskatīt kopā ar BK  projekta  lapām  un BK  sadaļas skaidrojošo aprakstu.

2.Visi izmēri doti milimetros.

3.Visus izmērus precizēt uz vietas.

4.Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemta esošā lieveņa augšējā virsma, kas atbilst  absolūtai atzīmei 118.99

Latvija normālo augstumu sistēmā Epohā 2000.

5.Projektā paredzēta visu tērauda elementu nocinkošana.

6.Metināšanu veikt ar elektrodiem, kuru īpašības atbilst projektā dotu tērauda elementu savienošanai.

Metinājuma šuvju augstums vienāds ar plānākā metināmā elementa biezumu.

7.Materiālu specifikāciju skat. BK- 17-19 lapās.

*-Precizēt uz vietas

07.2020

07.2020

8

8

°

3°

5

GRIEZUMS "Q2-Q2"

            M 1:5

K-1    100x100

TL-5 100x180 (axb),

t=8mm

M10x50 (kl.8.8)

GSI-2    160

GSI-1    160

TL-1 120x120 (axh),

t=5mm.

MR-1 40x20 (axb),

t=3,0mm solis saskaņā

ar BK-6 lapu

GSI-5    160

75

1
6

0

1
2

0

20

20

8

45

120

ŠSI-2    160

NL-2 L120x80,

b=120,t=8mm

8
0

20

Caurums

Ø12mm

20

"ŠSI-2" GALS

      M 1:5

Q2(1) Q2(1)

20

7
5

4
5

8

1
2

0

ŠSI-2     160

NL-2 L120x80,

b=120,t=8mm

80

TL-4 60x120 (axh),

t=8mm

(piez.ŠSI-1 sijai

bez loksnes)

Caurums Ø12mm

40

60

GRIEZUMS "Q2(1)-Q2(1)"

                M 1:5

8
0

18

22

18

1
2
0

120

80 22

18

120

8
0

22

1
2
0

22 80 18

"TL-1"

M 1:5

Ø12

50

5*

50

GSI-3    160

10

TL-8120x120 (axh),

    t=5mm.

MR-1 40x20 (axb),

t=3,0mm solis saskaņā

ar BK-6 lapu

M10x50 (kl.8.8)

20

      MEZGLS "W"

(SKATS NO AUGŠAS)

            M 1:5

GSI-2    160

GSI-8    160

(piez. gals pēc

(ŠSI-2 sijas

analoģijas)

W1

W1

M10x50 (kl.8.8)

GSI-3    160

GSI-2    160

MR-1 40x20 (axb),

t=3,0mm solis saskaņā

ar BK-6 lapu

TL-8 120x120 (axh),

t=5mm.

GRIEZUMS "W1-W1"

            M 1:5

20

20

50

8
0

20

1
2

0

TL-4 60x120 (axh),

t=8mm

NL-2 L120x80,

b=120,t=8mm

10*



PROJEKTS:

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

STADIJA:

MARKA:

LAPAS NR.:

KOPĒJO LAPU SKAITS:

MĒROGS:

AMATS
UZVĀRDS PARAKSTS

DATUMS

IZSTRĀDĀJA
R.LATKOVSKA

ARHĪVA NR :

R.LATKOVSKA
BK DAĻAS.VAD.

19

1:5

12

BK

AK

DDzKSU -05/2020

           DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN
KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS

DDzKSU

Reģ. Nr. LV41503002485,
būv.kom.-2401-RA,
Liepājas ielā 21,
Daugavpilī, LV-5417,
tālr.54-07260

  Tērauda pandusa

 ierīkošana pie dzīvojamās

mājas Mendeļejeva ielā 3,

Daugavpilī, ieejas

Mezglu "Y", "Z" detalizācija

Piezīmes:

1.Doto lapu apskatīt kopā ar BK  projekta  lapām  un BK  sadaļas skaidrojošo aprakstu.

2.Visi izmēri doti milimetros.

3.Visus izmērus precizēt uz vietas.

4.Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemta esošā lieveņa augšējā virsma, kas atbilst  absolūtai atzīmei 118.99

Latvija normālo augstumu sistēmā Epohā 2000.

5.Projektā paredzēta visu tērauda elementu nocinkošana.

6.Metināšanu veikt ar elektrodiem, kuru īpašības atbilst projektā dotu tērauda elementu savienošanai.

Metinājuma šuvju augstums vienāds ar plānākā metināmā elementa biezumu.

7.Materiālu specifikāciju skat. BK- 17-19 lapās.

8.Griezuma "Z2-Z2" detalizāciju skat. BK-13 lapā.

*-Precizēt uz vietas

07.2020

07.2020

      MEZGLS "Y"

            M 1:5

GSI-1    160

M8x30 (kl.8.8)

TL-7 40x100

(axb),t=8mm

M10x50 (kl.8.8)

MR-1 40x20 (axb),

t=3,0mm solis saskaņā

ar BK-6 lapu

ŠL-1 L50x50, t=5mm

GRIEZUMS "Y1-Y1"

TL-8 40x50

(axb),t=4mm

8
0

18

22

18

1
2

0

120

80 22

18

120

8
0

22

1
2

0

22 80 18

"TL-9"

M 1:5

Ø10

50 50

30

1
6
0

5

4

70

30

20

1
2
0

20

1
6
0

8
0

GRIEZUMS "Y1-Y1"

            M 1:5

20

20

MR-1 40x20 (axb),

t=3,0mm solis saskaņā

ar BK-6 lapu

M8x30 (kl.8.8)

TL-9 120x120 (axh),

t=5mm.

8
5
0

M8x40 (kl.8.8)

GSI-1    160

ŠL-1 L50x50,

t=5mm

TL-7 40x100

(axb),t=8mm

TL-8 40x50

(axb),t=4mm

50 20

80

40

1
6

0

Z1

      MEZGLS "Z"

            M 1:5

ŠSI-3    160

ŠSI-2 sijas

analoģijas)

GSI-8    160

GSI-5    160

GSI-7    160

TL-8 120x120 (axh),

t=5mm

M10x50 (kl.8.8)

MR-1 40x20 (axb),

t=3,0mm solis saskaņā

ar BK-6 lapu

M10x50 (kl.8.8)

TL-7 80x120 (axh), t=5mm

NL-2 L120x80,

b=120,t=8mm

NL-2 L120x80,

b=120,t=8mm

80

Z1

Z2
Z2

5
5

20

10

10

GRIEZUMS "Z1-Z1"

            M 1:5

GSI-4    160

MR-1 40x20 (axb),

t=3,0mm solis saskaņā

ar BK-6 lapu

NL-2 L120x80,

b=120,t=8mm

1
2
0

8
0

20

40

80

M10x50 (kl.8.8)

GSI-5    160

8*

8
0

18

22

18

1
2
0

22

"TL-7"

M 1:5

Ø12

80

58

62

80



PROJEKTS:

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

STADIJA:

MARKA:

LAPAS NR.:

KOPĒJO LAPU SKAITS:

MĒROGS:

AMATS
UZVĀRDS PARAKSTS

DATUMS

IZSTRĀDĀJA
R.LATKOVSKA

ARHĪVA NR :

R.LATKOVSKA
BK DAĻAS.VAD.

19

1:5

13

BK

AK

DDzKSU -05/2020

           DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN
KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS

DDzKSU

Reģ. Nr. LV41503002485,
būv.kom.-2401-RA,
Liepājas ielā 21,
Daugavpilī, LV-5417,
tālr.54-07260

  Tērauda pandusa

 ierīkošana pie dzīvojamās

mājas Mendeļejeva ielā 3,

Daugavpilī, ieejas

Mezglu "V", "U" detalizācija

Piezīmes:

1.Doto lapu apskatīt kopā ar BK  projekta  lapām  un BK  sadaļas skaidrojošo aprakstu.

2.Visi izmēri doti milimetros.

3.Visus izmērus precizēt uz vietas.

4.Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemta esošā lieveņa augšējā virsma, kas atbilst  absolūtai atzīmei 118.99

Latvija normālo augstumu sistēmā Epohā 2000.

5.Projektā paredzēta visu tērauda elementu nocinkošana.

6.Metināšanu veikt ar elektrodiem, kuru īpašības atbilst projektā dotu tērauda elementu savienošanai.

Metinājuma šuvju augstums vienāds ar plānākā metināmā elementa biezumu.

7.Materiālu specifikāciju skat. BK- 17-19 lapās.

*-Precizēt uz vietas

07.2020

07.2020

GRIEZUMS "Z2-Z2"

            M 1:5

1
2
0

8
0

20

40

80

GSI-4    160

MR-1 40x20 (axb),

t=3,0mm solis saskaņā

ar BK-6 lapu

NL-2 L120x80,

b=120,t=8mm

M10x50 (kl.8.8)

GSI-7    160

8*

50 20

50

20

      MEZGLS "V"

            M 1:5

5

10

GSI-8    160

(piez. gals pēc

(ŠSI-2 sijas

analoģijas)

GSI-6    160

TL-8120x120 (axh),

    t=5mm.

NL-2 L120x80,

b=120,t=8mm

TL-4 60x120 (axh),

t=8mm

M10x50 (kl.8.8)

GSI-9    160

MR-1 40x20 (axb),

t=3,0mm solis saskaņā

ar BK-6 lapu

V1 V1

M10x50 (kl.8.8)

GRIEZUMS "V1-V1"

            M 1:5

MR-1 40x20 (axb),

t=3,0mm solis saskaņā

ar BK-6 lapu

GSI-6    160

NL-2 L120x80,

b=120,t=8mm

M10x50 (kl.8.8)

GSI-9    160

GSI-8    160

(piez. gals pēc

(ŠSI-2 sijas

analoģijas)

TL-4 60x120 (axh),

t=8mm

M10x50

(kl.8.8)

1
2
0

8
0

20

40

80

60

20

80

50 20

20

      MEZGLS "U"

            M 1:5

8
0

MR-1 40x20 (axb),

t=3,0mm solis saskaņā

ar BK-6 lapu

MR-1 40x20 (axb),

t=3,0mm solis saskaņā

ar BK-6 lapu

TL-9 80x120 (axh),

t=5mm

M10x50 (kl.8.8)

TL-10 80x120 (axh),

t=5mm

GSI-4    160

GSI-4    160

NL-3 L120x80,

b=120,t=8mm ar

piemetināto tērauda

loksni 60x120 (axh), t=5mm

4
0

10

8

1
2
0

80

40

1
2
0

80

8
0

20

20

"TL-10"

M 1:5

Ø12

20

60

NL-3 L120x80,

b=120,t=8mm

Caurums Ø12mm

Piemetināta tērauda

loksne 60x120 (axh)

8
0



PROJEKTS:

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

STADIJA:

MARKA:

LAPAS NR.:

KOPĒJO LAPU SKAITS:

MĒROGS:

AMATS
UZVĀRDS PARAKSTS

DATUMS

IZSTRĀDĀJA
R.LATKOVSKA

ARHĪVA NR :

R.LATKOVSKA
BK DAĻAS.VAD.

19

1:10; 1:5

14
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DDzKSU -05/2020

           DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN
KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS

DDzKSU

Reģ. Nr. LV41503002485,
būv.kom.-2401-RA,
Liepājas ielā 21,
Daugavpilī, LV-5417,
tālr.54-07260

  Tērauda pandusa

 ierīkošana pie dzīvojamās

mājas Mendeļejeva ielā 3,

Daugavpilī, ieejas

Mezgla "T", griezuma "A-A"

detalizācija

Piezīmes:

1.Doto lapu apskatīt kopā ar BK  projekta  lapām  un BK  sadaļas skaidrojošo aprakstu.

2.Visi izmēri doti milimetros.

3.Visus izmērus precizēt uz vietas.

4.Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemta esošā lieveņa augšējā virsma, kas atbilst  absolūtai

atzīmei 118.99 Latvija normālo augstumu sistēmā Epohā 2000.

5.Projektā paredzēta visu tērauda elementu nocinkošana.

6.Metināšanu veikt ar elektrodiem, kuru īpašības atbilst projektā dotu tērauda elementu

savienošanai. Metinājuma šuvju augstums vienāds ar plānākā metināmā elementa biezumu.

7.Materiālu specifikāciju skat. BK- 17-19 lapās.

8.Monolītā betona stiprības kontroles pasākumi veicami saskaņā ar LVS EN 12504;

Betona testēšana jāveic saskaņā ar LVS EN 12350 un  LVS EN 12390.

9.Minimālais stiegrojuma tērauda liekuma iekšējais diametrs: ja stiegras diametrs 4d stiegrām ar

d<16, 7d stiegrām d>16mm, pārlaidsavienojumiem 45 stieņa diametra.

*-Precizēt uz vietas

07.2020

07.2020

20

20

90

160 20

200

ŠSI-4     160

GSI-7    160

M10x50 (kl.8.8)

8
0

10

MR-1 40x20 (axb),

t=3,0mm solis saskaņā

ar BK-6 lapu

TL-7 80x120 (axh),

t=5mm (skat.BK-

12 lapā)

NL-2 L120x80,

b=120,t=8mm

      MEZGLS "T"

  (skats no augšas)

            M 1:5

T1 T1

TL-6 200x200 (axb),

t=8mm

Enkurs E-1 Ø 12mm

P2

20

2
0

0

1
6

0

100

400

120

GRIEZUMS "T1-T1"

            M 1:5

MR-1 40x20 (axb),

t=3,0mm solis saskaņā

ar BK-6 lapu

GSI-7    160

NL-2 L120x80,

b=120,t=8mm

M10x50 (kl.8.8)

TL-6 200x200

(axb), t=8mm

1
2

0

8
0

20

P2

Enkurs E-1 Ø 12mm

Stiegra Ø 16mm

L=100mm;

Stiegra Ø 14mm

L=100mm;

Stiegra Ø 12mm

L=100mm;

Stiegra Ø 10mm

L=100mm;

160

200

65

5
0

0

3
0

1
1

4
0

4
5

0
-
7

0
0

*

30

     GRIEZUMS  "A-A"

              M 1:10

Esošā vai

projektējamā

zemes virsma

Esošā lieveņa

palikuša daļa

Esošā lieveņa paliekušas daļas

atjaunošana  (ja nepieciešams)

līdz 500*

90 30

150

3
0

Stiegrojuma

siets SR-2

Ø 6mm

s.150x150

Betons C25/30

(XC2)

Stiegra ST-1

Ø 6mm

solis 300mm,

L=100mm

Betons C12/15 b=70mm ar

stiegrojuma siets  Ø4, s.100x100

Betona sagataves

kārta C8/10

5
0

Šķēmbas fr.20/40

80mm

8
0

250

Esošā noblīveta

grunts

Šķēmbas fr.20/40 -80mm

Aizbērums ar vidēji rupja

smilti ar blietēšanu

Esošā noblīveta grunts

+0.000 (+118.99*)

-1.200 (+117.79*)



PROJEKTS:

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

STADIJA:

MARKA:

LAPAS NR.:

KOPĒJO LAPU SKAITS:

MĒROGS:

AMATS
UZVĀRDS PARAKSTS

DATUMS

IZSTRĀDĀJA
R.LATKOVSKA

ARHĪVA NR :

R.LATKOVSKA
BK DAĻAS.VAD.
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15
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DDzKSU -05/2020

           DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN
KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS

DDzKSU

Reģ. Nr. LV41503002485,
būv.kom.-2401-RA,
Liepājas ielā 21,
Daugavpilī, LV-5417,
tālr.54-07260

  Tērauda pandusa

 ierīkošana pie dzīvojamās

mājas Mendeļejeva ielā 3,

Daugavpilī, ieejas

Piezīmes:

1.Doto lapu apskatīt kopā ar BK  projekta  lapām  un BK  sadaļas skaidrojošo aprakstu.

2.Visi izmēri doti milimetros.

3.Visus izmērus precizēt uz vietas.

4.Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemta esošā lieveņa augšējā virsma, kas atbilst  absolūtai

atzīmei 118.99 Latvija normālo augstumu sistēmā Epohā 2000..

5.Materiālu specifikāciju skat. BK- 17-19 lapās.

6.Monolītā betona stiprības kontroles pasākumi veicami saskaņā ar LVS EN 12504;

Betona testēšana jāveic saskaņā ar LVS EN 12350 un  LVS EN 12390.

7.Minimālais stiegrojuma tērauda liekuma iekšējais diametrs: ja stiegras diametrs 4d stiegrām ar

d<16, 7d stiegrām d>16mm, pārlaidsavienojumiem 45 stieņa diametra.

*-Precizēt uz vietas

07.2020

07.2020

Griezuma "B-B"

detalizācija

1:10; 1:5

5
0

0

3
0

1
1

4
0

4
5

0
-
7

0
0

*

30

     GRIEZUMS  "B-B"

              M 1:10

Esošā vai

projektējamā

zemes virsma

Esošā lieveņa

palikuša daļa

90 30

150

3
0

Stiegrojuma

siets SR-2

Ø 6mm

s.150x150

Betons C25/30

(XC2)

Stiegra ST-1

Ø 6, L=100

solis 300mm

Betons C-12/15 b=70mm ar

stiegrojuma siets Ø4, s.100x100

Betona sagataves

kārta C8/10

5
0

Šķēmbas fr.20/40

80mm

8
0

250

Esošā noblīveta

grunts

Šķēmbas fr.20/40 -80mm

Aizbērums ar vidēji rupja

smilti ar blietēšanu

Esošā noblīveta grunts

+0.000 (+118.99*)

-1.200 (+117.79*)

800* (Esošā pakāpiena vietā)

200*

Esošā lieveņa paliekušas daļas

atjaunošana  (ja nepieciešams)

100 100

PROJEKTĒJAMĀ LIEVEŅA

  BORTA ENKUROŠANA

  PIE ĒKAS ĀRSIENAS

              M 1:5

Projektējamais

borts

Esošā ēkas

ārsiena no

silikāta ķieģeļiem

vai palikušā

lieveņa daļa

Enkurstiegra

Ø12, solis

500mm*

ar cementa

javu

100

200

Cementa java

M100 vai

betons C12/15

800

    PROJEKTĒJAMĀ LIEVEŅA

       BORTA STIEGROŠANA

                  STUROS

(SKATS NO AUGŠAS GRIEZUMĀ)

                     M 1:10

Stiegrojuma

siets SR-2

Ø 6mm

s.150x150

Stiegra ST-1

Ø 6, L=100

solis 300mm

150

30 90 30

Betons C25/30

(XC2)

8
0
0

800

Liekta stiegra

LST-1 Ø 8

solis 300mm

(Pie esošām

kāpnēm

samazināt

garumu

līdz 500mm)

1
5
0

3
0

9
0

3
0

8
0
0

Stiegra ST-1

Ø 6, L=100

solis 300mm

Stiegrojuma

siets SR-2

Ø 6mm

s.150x150



PROJEKTS:

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

STADIJA:

MARKA:

LAPAS NR.:

KOPĒJO LAPU SKAITS:

MĒROGS:

AMATS
UZVĀRDS PARAKSTS

DATUMS

IZSTRĀDĀJA
R.LATKOVSKA

ARHĪVA NR :

R.LATKOVSKA
BK DAĻAS.VAD.

1:20; 1:10

16

BK

AK

DDzKSU -05/2020

           DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN
KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS

DDzKSU

Reģ. Nr. LV41503002485,
būv.kom.-2401-RA,
Liepājas ielā 21,
Daugavpilī, LV-5417,
tālr.54-07260

  Tērauda pandusa

 ierīkošana pie dzīvojamās

mājas Mendeļejeva ielā 3,

Daugavpilī, ieejas

Lieveņa projektējamā

nožogojuma izbūves plāns

07.2020

07.2020

Piezīmes:

1.Doto lapu apskatīt kopā ar BK  projekta  lapām  un BK  sadaļas skaidrojošo aprakstu.

2.Visi izmēri doti milimetros.

3.Visus izmērus precizēt uz vietas.

4.Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemta esošā lieveņa augšējā virsma, kas atbilst  absolūtai atzīmei 118.99

Latvija normālo augstumu sistēmā Epohā 2000.

5.Projektā paredzēta visu tērauda elementu nocinkošana.

6.Metināšanu veikt ar elektrodiem, kuru īpašības atbilst projektā dotu tērauda elementu savienošanai.

Metinājuma šuvju augstums vienāds ar plānākā metināmā elementa biezumu.

7.Materiālu specifikāciju skat. BK- 17-19 lapās.

8.Margu elementu NŽ1 42,4mm, NŽ5 ∅ 42,4mm savienošanu veikt ar savienošanas elementu (uzmava ∅
33,7 mm, t=2mm, L=80mm ) cauruļu iekšā un kniedēm vai ar metināšanu uz vietās!

*-Precizēt uz vietas

19

180

8
8
0

120

40

LIEVEŅA PROJEKTĒJAMĀ NOŽOGOJUMA IZBŪVES PLĀNS

                                          M 1:20

Projektējamā

pandusa margas

900 900 900 900

60

Nožogojuma stabs

Nožogojuma stabs

Nožogojuma stabs

5
3
0

10050

7
8

5
5

7
0

0

9
0

0

2
0

0

5

115

4
0

0

NŽ1 Tērauda caurule

Ø 42,4, t=2,0mm

NŽ2 Apaļtērauds

Ø 12mm

NŽ3 Tērauda loksne

50x30 (axb), t=5mm

NŽ4 Apaļtērauds

Ø 12mm

NŽ5 Tērauda

caurule

Ø 42,4, t=2,0mm

LIEVEŅA NOŽOGOJUMA FRAGMENTS

                         M 1:10

NŽ6 Tērauda

taisnstūrveida caurule

40x20 (axb),

t=3,0mm

NŽ7 Tērauda loksne

100x80 (axb), t=5mm

Lievenis

Cinkotā tērauda

enkurs Ø8,L=100

4 kompl.

20



PROJEKTS:

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

STADIJA:

MARKA:

LAPAS NR.:

KOPĒJO LAPU SKAITS:

MĒROGS:

AMATS
UZVĀRDS PARAKSTS

DATUMS

IZSTRĀDĀJA
R.LATKOVSKA

ARHĪVA NR :

R.LATKOVSKA
BK DAĻAS.VAD.

.......

17

BK

AK

DDzKSU -05/2020

           DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN
KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS

DDzKSU

Reģ. Nr. LV41503002485,
būv.kom.-2401-RA,
Liepājas ielā 21,
Daugavpilī, LV-5417,
tālr.54-07260

  Tērauda pandusa

 ierīkošana pie dzīvojamās

mājas Mendeļejeva ielā 3,

Daugavpilī, ieejas

Materiālu specifikācija

07.2020

07.2020

Piezīmes:

1.Doto lapu apskatīt kopā ar BK  projekta  lapām  un BK  sadaļas skaidrojošo aprakstu.

2.Visi izmēri doti milimetros.

3.Visus izmērus precizēt uz vietas.

4.Tāmes sastādīšanas laikā, obligāti veikt materiālu apjomu pārbaudi!

 *-Precizēt uz vietas

 MATERIĀLU  SPECIFIKĀCIJA

Nosaukums
Standarts

Poz. Skaits Piezīmes

DEMONTĀŽAS DARBI

Lieveņa esošā tērauda nožogojuma (sānu) demontāža 2 gab.

 MATERIĀLU  SPECIFIKĀCIJA

Nosaukums
Standarts

Poz. Skaits Piezīmes

Esošo dzelzsbetona pūķu dobes demontāža 2 gab.

Lieveņa daļas demontāža 5,0m

3

Esošā asfaltbetona seguma demontāža kopā ar esošo

ceļa akmeni paklājkārtu

6,0m

3

*

LIEVEŅA PĀRBŪVES DARBI

Būvbedres rakšana lieveņa dzelzsbetona borta izbūvei
3,0m

3

*

Lieveņa dzelzsbetona borta izbūve :

-Šķēmbas fr.20/40 80mm -0,2m

3

;

-Betona sagataves kārta C8/10 -0,1m

3

;

-Betons C25/30 (XC2)-1,5m

3

;

-Stiegrojuma siets SR-2 Ø6mm  s.150x150-55,0kg;

-Stiegra ST-1 Ø6mm, L=100mm-6,0kg.;

-Liekta stiegra LST-1 Ø 8, L=1,6m,-16 gab.,11,0kg.;

-Enkurstiegra Ø12,L=300mm-6gab.,1,7kg ar

cementa javu M100 vai betonu C 12/15;

-enkurs E-2 (apaļstienis  Ø10,L= -170mm(0,11kg)-

1.gab,uzgrieznis M10 - 1.gab, paplaksne M10 -1.gab)

kopā- 4 kompl.;

1.kompl.

Lieveņa  daļas virsmas izbūve/atjaunošana:

-vidēji rupja smilts- 3,0m

3

;

-šķēmbas fr.20/40 b=80mm

 
-0,4m

3

;

-betons C12/15 b=70mm-0,32m

3

;

-stiegrojuma siets  Ø4mm  s.100x100-11,0kg;

4,5m

2

LVS EN 206-1

LVS EN 10080

LVS EN 10025

DIN 934

LVS EN 206-1

DIN 125

LVS EN 10080

Aizsargapmales izbūve lieveņa daļas demontētas vietā

-veikt bedres aizberšanu (ja nepieciešams)

 izmantojot poz.Nr.5-2,0m

3

*;

-blietēta smilts t=100mm -0,1m

3  

;

-šķēmbas fr.20/40 t=80mm

 
-0,08m

3

;

-betons C12/15 t=80mm-0,08m

3

LVS EN 206-1

1,0m

2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ārsienas remonts pēc lieveņa daļas demontāžas,

ar virsmas izlīdzināšanu, apmēšanu, gruntēšanu un

krāsošanu

1,0m

2

PANDUSA PAMATU IZBŪVE

Augsnes slāņa noņemšana (sagatavošana labiekārtošanai ar

šķembas un smilts aizbērumam), kā arī  bedru rakšana pamatu

izbūvei

11.
4,5m

3

*

Pamata P-1 (specifikācija dota vienam komplektam):

-šķēmbas fr.20/40 b=80mm
 
-0,02m

3

;

-betons C25/30 -0,08m

3

;

-stiegrojuma siets SR-3 Ø6mm  s.150x150-

4gab.(2,5kg);

-enkurs E-1 (apaļstienis  Ø12,L= -260mm(0,25kg)-

1.gab,uzgrieznis M12 - 1.gab, paplaksne M12 -1.gab)

kopā- 4 kompl.;

6.kompl.

LVS EN 206-1

LVS EN 10080

LVS EN 10025

DIN 934

DIN 125

Pamata P-2 (specifikācija dota vienam komplektam):

-šķēmbas fr.20/40 b=80mm
 
-0,08m

3

;

-betons C25/30 -0,35m

3

;

-stiegrojuma siets SR-3 Ø6mm  s.150x150-

4gab.(5,0kg);

-enkurs E-1 (apaļstienis  Ø12,L= -260mm(0,25kg)-

1.gab,uzgrieznis M12 - 1.gab, paplaksne M12 -1.gab)

kopā- 8 kompl.;

1.kompl.

LVS EN 206-1

LVS EN 10080

LVS EN 10025

DIN 934

DIN 125

12.

13.

14.

Bedres aizbēršana ar blietēšanu pēc pamatu izbūvi

izmantojot  Nr.11.pozīcijas grunti

1,0m

3

*

PANDUSA IZGATAVOŠANA

Šķērssija ŠSI-1 160

U-veida sija UPE 160, L=1,185m, G=20,15kg -1gab.LVS EN 10279

Tērauda leņķis  NL-2, L120x80,t=8, L=120mm,

G=1,5kg -2 gab.

LVS EN 10056

1.kompl.

Šķērssija ŠSI-2 160

LVS EN 10279

Tērauda leņķis NL-2, L120x80,t=8, L=120mm,

G=1,5kg -2 gab.

LVS EN 10056

Bultskrūves komplekts  stiprināšanai ar GSI-1

sijām un nožogojuma stabiem:

bultskrūve M10x50 (kl.8.8)-1gab, uzgrieznis

M10- 1.gab, paplāksne M10 -2.gab-KOPĀ 4kompl.

DIN 934

DIN 125

DIN 938

LVS EN 10025

Tērauda loksne TL-4 60x120 (axh), t=8mm, G=0,5kg

-2 gab.

1.kompl.

Bultskrūves komplekts  stiprināšanai ar GSI-1, GSI-2,

GSI-5 sijām un nožogojuma stabiem:

bultskrūve M10x50 (kl.8.8)-1gab, uzgrieznis

M10- 1.gab, paplāksne M10 -2.gab-KOPĀ 8kompl.

DIN 934

DIN 125

DIN 938

Bultskrūves komplekts  stiprināšanai pie K-1 kolonnām:

bultskrūve M10x50 (kl.8.8)-1gab, uzgrieznis

M10- 1.gab, paplāksne M10 -2.gab-KOPĀ 4 kompl.

DIN 934

DIN 125

DIN 938

Šķērssija ŠSI-3 160

LVS EN 10279

LVS EN 10056

1.kompl.

Bultskrūves komplekts  stiprināšanai ar GSI-4, GSI-8

sijām un nožogojuma stabiem:

bultskrūve M10x50 (kl.8.8)-1gab, uzgrieznis

M10- 1.gab, paplāksne M10 -2.gab-KOPĀ 8kompl.

DIN 934

DIN 125

DIN 938

Šķērssija ŠSI-4 160

LVS EN 10279

Tērauda leņķis  NL-2, L120x80,t=8, L=120mm,

G=1,5kg -2 gab.

LVS EN 10056

1.kompl.

Bultskrūves komplekts  stiprināšanai ar GSI-7, GSI-9

sijām un nožogojuma stabiem:

bultskrūve M10x50 (kl.8.8)-1gab, uzgrieznis

M10- 1.gab, paplāksne M10 -2.gab-KOPĀ 4kompl.

DIN 934

DIN 125

DIN 938

15.

16.

17.

18.

UPE sijai tērauds

S355 pārējiem

elementiem S235

(visu elementu

nocinkošana)

19

aizsargapmales

platums b=700mm*

Esošo lieveņa kāpņu remonts, pēc lieveņa daļas

pārbūves ar betonu C12/15  (ja nepieciešams)

0,3m

3

*

9.

10.

U-veida sija UPE 160, L=1,185m, G=20,15kg -1gab.

Tērauda leņķis NL-2, L120x80,t=8, L=120mm,

G=1,5kg -2 gab.

U-veida sija UPE 160, L=1,185m, G=20,15kg -1gab.

U-veida sija UPE 160, L=1,185m, G=20,15kg -1gab.

UPE sijai tērauds

S355 pārējiem

elementiem S235

(visu elementu

nocinkošana)

UPE sijai tērauds

S355 pārējiem

elementiem S235

(visu elementu

nocinkošana)

UPE sijai tērauds

S355 pārējiem

elementiem S235

(visu elementu

nocinkošana)



PROJEKTS:

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

STADIJA:
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LAPAS NR.:
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ARHĪVA NR :

R.LATKOVSKA
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DDzKSU -05/2020

           DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN
KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS

DDzKSU

Reģ. Nr. LV41503002485,
būv.kom.-2401-RA,
Liepājas ielā 21,
Daugavpilī, LV-5417,
tālr.54-07260

  Tērauda pandusa

 ierīkošana pie dzīvojamās

mājas Mendeļejeva ielā 3,

Daugavpilī, ieejas

Materiālu specifikācija

07.2020

07.2020

 MATERIĀLU  SPECIFIKĀCIJA

Nosaukums
Standarts

Poz. Skaits Piezīmes

Garensija  GSI-1 160

U-veida sija UPE 160, L=1,795m, G=30,52kg -1gab.LVS EN 10279
2.kompl.

Garensija  GSI-2 160

LVS EN 10279
1.kompl.

Garensija  GSI-3 160

U-veida sija UPE 160, L=1,34m, G=22,78kg -1gab.LVS EN 10279
1.kompl.

Garensija  GSI-4 160

U-veida sija UPE 160, L=2,91m, G=49,47kg -1gab.LVS EN 10279

1.kompl.

Tērauda leņķis NL-3, L120x80,t=8, L=120mm,

G=1,5kg -2 gab. ar  piemetināto tērauda

loksni 60x120 (axh), t=5mm, G=0,3kg.,-2 gab.

LVS EN 10056

LVS EN 10025

Bultskrūves komplekts  stiprināšanai ar GSI-3, GSI-6,

sijām un nožogojuma stabiem:

bultskrūve M10x50 (kl.8.8)-1gab, uzgrieznis

M10- 1.gab, paplāksne M10 -2.gab-KOPĀ 8kompl.

DIN 934

DIN 125

DIN 938

Bultskrūves komplekts  stiprināšanai pie K-2 kolonnām:

bultskrūve M10x50 (kl.8.8)-1gab, uzgrieznis

M10- 1.gab, paplāksne M10 -2.gab-KOPĀ 4 kompl.

DIN 934

DIN 125

DIN 938

Garensija  GSI-5 160

19.

20.

21.

22.

23.

LVS EN 10279
U-veida sija UPE 160, L=1,795m, G=30,52kg -1gab. 1.kompl.

Garensija  GSI-6 160
24.

LVS EN 10279

Garensija  GSI-7 160
25.

LVS EN 10279
U-veida sija UPE 160, L=6,27m, G=106,59kg -1gab.

1.kompl.

LVS EN 10025

LVS EN 10025

Tērauda loksne TL-6 200x200 (axh), t=8mm, G=2,56kg

-1 gab ar piemetinātām -stiegra Ø 16mm L=100mm

-0,16kg; stiegra Ø 14mm L=100mm-0,13kg; stiegra

Ø 12mm L=100mm-0,09kg; stiegra Ø 10mm

L=100mm-0,07kg;

Garensija  GSI-8 160

1.kompl.

U-veida sija UPE 160, L=2,91m, G=49,47kg -1gab.LVS EN 10279

Tērauda leņķis NL-2, L120x80,t=8, L=120mm,

G=1,5kg -4 gab.

LVS EN 10056

LVS EN 10025

Tērauda loksne TL-4 60x120 (axh), t=8mm, G=0,5kg

-2 gab.

Bultskrūves komplekts  stiprināšanai ar GSI-2, GSI-3,

GSI-5, GSI-7, GSI-9 sijām un nožogojuma stabam:

bultskrūve M10x50 (kl.8.8)-1gab, uzgrieznis

M10- 1.gab, paplāksne M10 -2.gab-KOPĀ 12 kompl.

DIN 934

DIN 125

DIN 938

Bultskrūves komplekts  stiprināšanai pie K-2 kolonnām:

bultskrūve M10x50 (kl.8.8)-1gab, uzgrieznis

M10- 1.gab, paplāksne M10 -2.gab-KOPĀ 4 kompl.

DIN 934

DIN 125

DIN 938

Garensija  GSI-9 160

1.kompl.

26.

27.

LVS EN 10279 U-veida sija UPE 160, L=6,275m, G=106,675kg -1gab.

LVS EN 10025

LVS EN 10025

Tērauda loksne TL-6 200x200 (axh), t=8mm, G=2,6kg

-1 gab ar piemetinātām -stiegra Ø 16mm L=100mm

-0,16kg; stiegra Ø 14mm L=100mm-0,13kg; stiegra

Ø 12mm L=100mm-0,09kg; stiegra Ø 10mm

L=100mm-0,07kg;

Piezīmes:

1.Doto lapu apskatīt kopā ar BK  projekta  lapām  un BK  sadaļas skaidrojošo aprakstu.

2.Visi izmēri doti milimetros.

3.Visus izmērus precizēt uz vietas.

4.Tāmes sastādīšanas laikā, obligāti veikt materiālu apjomu pārbaudi!

 *-Precizēt uz vietas

 MATERIĀLU  SPECIFIKĀCIJA

Nosaukums
Standarts

Poz. Skaits Piezīmes

Šķērssija ŠL-1 L50x5028.

10.kompl.

LVS EN 10056
Tēr. leņķis  L50x50,t=5, L=1,275mm, G=4,81kg -1 gab.

LVS EN 10025

Tērauda loksne TL-7 40x100 (axh), t=8mm, G=0,256kg

-2 gab.

LVS EN 10025

Tērauda loksne TL-8 40x50 (axh), t=4mm, G=0,07kg

-2 gab.

Bultskrūves komplekts  stiprināšanai ar garensijām

bultskrūve M8x40 (kl.8.8)-1gab,

uzgrieznis M8- 1.gab, paplāksne M8 -2.gab-

KOPĀ 2 kompl.

DIN 934

DIN 125

DIN 938

Kolonna  K-1

2.kompl.

LVS EN 10219

Tērauda kvadrātveida caurule 100x100, t=5mm,

L=0,475, G=6,84kg

29.

LVS EN 10025

Tērauda loksne TL-6 200x200 (axh), t=8mm, G=2,56kg

-1 gab

LVS EN 10025

Tērauda loksne TL-5 100x180 (axh), t=8mm, G=1,16kg

-1 gab

Kolonna  K-2

30.

4.kompl.

LVS EN 10219

Tērauda kvadrātveida caurule 100x100, t=5mm,

L=0,385, G=5,55kg

LVS EN 10025

Tērauda loksne TL-6 200x200 (axh), t=8mm, G=2,56kg

-1 gab

LVS EN 10025

Tērauda loksne TL-5 100x180 (axh), t=8mm, G=1,16kg

-1 gab

Pandusa nožogojuma ierīkošana

LVS EN 10219

Tērauda taisnstūrveida caurule MR-1 40x20 (axb),

t=3,0mm, L=0,96m,G=2,27kg

31.

34 gab.

LVS EN 10025

Tērauda loksne TL-1 120x120 (axh), t=5mm,

G=0,576kg

2 gab.

LVS EN 10025
Tērauda loksne TL-7 80x120 (axh), t=5mm, G=0,385kg

6 gab.

LVS EN 10025

Tērauda loksne TL-8 120x120 (axh), t=5mm,

G=0,576kg

4 gab.

LVS EN 10025

Tērauda loksne TL-9 120x120 (axh), t=5mm,

 G=0,576kg

18 gab.

Bultskrūves komplekts TL-9 loksnes stiprināšanai pie

garensijām-  bultskrūve M8x30 (kl.8.8)-1gab,

uzgrieznis M8- 1.gab, paplāksne M8 -2.gab-

KOPĀ 1 kompl.

72 kompl.

DIN 934

DIN 125

DIN 938

19

tērauds S355

(elementa nocinkošana)

U-veida sija UPE 160, L=1,795m, G=30,52kg -1gab.

UPE sijai tērauds

S355 pārējiem

elementiem S235

(visu elementu

nocinkošana)

tērauds S355

(elementa nocinkošana)

tērauds S355

(elementa nocinkošana)

UPE sijai tērauds

S355 pārējiem

elementiem S235

(visu elementu

nocinkošana)

Tērauds visiem

elementiem S235

(visu elementu

nocinkošana)

tērauds S355

(elementa nocinkošana)

U-veida sija UPE 160, L=1,34m, G=22,78kg -1gab.
1.kompl.

tērauds S355

(elementa nocinkošana)

UPE sijai tērauds

S355 pārējiem

elementiem S235

(visu elementu

nocinkošana)

UPE sijai tērauds

S355 pārējiem

elementiem S235

(visu elementu

nocinkošana)

Tērauds

kvadrātveida caurulei

-100x100, t=5mm,

S355 pārējiem

elementiem S235

(visu elementu

nocinkošana)

Tērauds

kvadrātveida caurulei

-100x100, t=5mm,

S355 pārējiem

elementiem S235

(visu elementu

nocinkošana)

Tērauds

elementiem S235

(visu elementu

nocinkošana)
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           DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN

KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS

DDzKSU

Reģ. Nr. LV41503002485,

būv.kom.-2401-RA,

Liepājas ielā 21,

Daugavpilī, LV-5417,

tālr.54-07260

  Tērauda pandusa

 ierīkošana pie dzīvojamās

mājas Mendeļejeva ielā 3,

Daugavpilī, ieejas

Materiālu specifikācija

07.2020

07.2020

 MATERIĀLU  SPECIFIKĀCIJA

Nosaukums
Standarts

Poz. Skaits Piezīmes

LVS EN 10025
Tērauda loksne TL-10 80x120 (ax), t=5mm, G=0,384kg

34 gab.

LVS EN 10025

AP-1 Ø 12mm apaļtērauds,(liekta) L=0,13m, G=0,12kg

LVS EN 10025
AP-2 Ø 12mm apaļtērauds, L=0,04m, G=0,036kg

68 gab.

LVS EN 10219

Tērauda caurule  MR-2 Ø 42,4, t=2,0mm

L=27,5m,G=54,8kg

2 gab.

LVS EN 10219

Tērauda caurule  MR-3 Ø 42,4, t=2,0mm

L=13,0m,G=25,9kg

1 gab.

Uz MR-2, MR-3 galiem PVC nobeigumi ∅ 42,4mm vai

aizmetināt ar tērauda apļveida loksnēm  t=0,5,∅=43mm

28 gab.

Pandusa klāja izbūve

32.

Cinkots metināts režģis 34*38/30*2

Jāatbilst ES

prasībām

17,0m

2

LVS EN 10025

Tērauda loksne TL-2 40x30 (axb), t=5mm,

piemetināta pie garensijām G=0,048kg

60 gab.

Bultskrūves komplekts cinkotā metinā režģa

stiprināšanai pie TL-2 loksnēm: bultskrūve M6x30

(kl.8.8)-1gab, uzgrieznis M8- 1.gab, paplāksne M8

-2.gab- KOPĀ 1 kompl.

 4 gab.

LVS EN 10025
Tērauda loksne TL-3 50x30 (axh), t=5mm, G=0,06kg

 34 gab.

60 kompl.

33.
Tēr.leņķis  NL-1, L100x50,t=6- 26,0t.m.,G=177,9kg

LVS EN 10056

1.kompl.

Bultskrūves komplekts NL-1 leņķa

stiprināšanai pie garensijām: bultskrūve M8x70

(kl.8.8)-1gab, uzgrieznis M8- 1.gab, paplāksne M8

-2.gab- KOPĀ 1 kompl.

55 kompl.

34.

DIN 934

DIN 125

DIN 938

DIN 934

DIN 125

DIN 938

Piezīmes:

1.Doto lapu apskatīt kopā ar BK  projekta  lapām  un BK  sadaļas skaidrojošo aprakstu.

2.Visi izmēri doti milimetros.

3.Visus izmērus precizēt uz vietas.

4.Tāmes sastādīšanas laikā, obligāti veikt materiālu apjomu pārbaudi!

 *-Precizēt uz vietas

LIEVEŅA NOŽOGOJUMA IZBŪVE

LVS EN 10219
NŽ1 tērauda caurule Ø 42,4, t=2,0mm

35. 5,5t.m.

11,0 kg (S235  elementa

nocinkošana)

9 gab.
LVS EN 10025

NŽ2 apaļtērauds Ø 12mm, L=0,13m, G=0,12kg36.

LVS EN 10025
NŽ3 tērauda loksne 50x30 (axh), t=5mm, G=0,06kg 9 gab.

37.

LVS EN 10219
NŽ5 tērauda caurule Ø 42,4, t=2,0mm

38.

11,0t.m.

LVS EN 10025

NŽ4 apaļtērauds Ø 12mm, L=0,04m, G=0,036kg 18 gab.

39.

LVS EN 10219

NŽ6 tērauda taisnstūrveida caurule 40x20 (axb),

t=3,0mm, L=0,785m,G=1,86kg

9 gab.40.

LVS EN 10025
NŽ7 tērauda loksne 100x80 (axb), t=5mm, G=0,32kg

41.

9 gab.

42.
Jāatbilst ES

prasībām

Cinkotā tērauda enkurs Ø8,L=100
36 gab.

LABIEKĀRTOŠANA APKĀRT PANDUSA

Šķembas fr. 10/20 b=150-250mm
45. 5,5m

3

Smalka smilts b=100mm

46.
3,0m

3

Ceļa akmens  CA 100.20.80
47.

Jāatbilst ES

prasībām

12,0 t.m.

Betons C16/20
48.

LVS EN 206-1
0,3m

3

Tērauds

elementiem S235

(visu elementu

nocinkošana)

tērauds S235

(elementa nocinkošana)

Tērauds

elementiem S235

(visu elementu

nocinkošana)

LVS EN 10219

Margu elementu MR-2 ∅ 42,4mm, MR-3 ∅ 42,4mm

savienoša ar uzmavām ∅ 33,7 mm, t=2mm, L=80mm

-G=0,13kg cauruļu iekšā un kniedēm (ja nepieciešams,

 skatīt piezīmi Nr.8. BK-7 lapā)

85* kompl.

tērauds S235

(elementa nocinkošana)

Uz NŽ1, NŽ5 galiem PVC nobeigumi ∅ 42,4mm

vai aizmetināt ar tērauda apļveida loksnēm  t=0,5,

∅=43mm

18 gab.

(S235  elementa

nocinkošana)

(S235  elementa

nocinkošana)

(S235  elementa

nocinkošana)

12,0 kg (S235  elementa

nocinkošana)

(S235  elementa

nocinkošana)

(S235  elementa

nocinkošana)

43.

LVS EN 10219

Margu elementu NŽ1 ∅ 42,4mm, NŽ5 ∅ 42,4mm

savienoša ar uzmavām ∅ 33,7 mm, t=2mm, L=80mm

-G=0,13kg cauruļu iekšā un kniedēm (ja nepieciešams,

 skatīt piezīmi Nr.8. BK-16 lapā)

(S235  elementa

nocinkošana)

18 gab.*

Jāatbilst ES

prasībām

Jāatbilst ES

prasībām

44.

 MATERIĀLU  SPECIFIKĀCIJA

Nosaukums
Standarts

Poz. Skaits Piezīmes

Jāatbilst ES

prasībām

49.

Asfaltbetona seguma atjaunošana (konstrukciju skat.

BK-3 lapā)

7,0m

2

*

50.

Palikuša esoša grunta (skat. pozīcijas Nr.5., Nr.11)

izvēšana no būvlaukumā un utilizācija

4,5m

3

*

CITI DARBI

Pie pandusa sākuma (dzelzsbetona lieveņa virsma)

un beigas (asfaltbetona seguma virsma) līniju

nokrāsošana ar trafareti (b=0,1m, L=1,2m, krāsa -

RAL 1016/ RAL 9005 krāsa (dzeltenās un melnās

svītras ir vienāda platuma un novietotas 45°leņķi.)

izmantojot speciālo krāsu apmalēm

51.

2 gab.



SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS DOP DAĻAI 

1. Vispārīgā daļa 

1.1. Apliecinājuma kartes DOP sadaļa izstrādāta dzīvojamās mājas Mendeļejeva ielā 3, 

Daugavpilī, pandusa ierīkošanai ar lieveņa pārbūvi būvdarbu organizācijai. 

Skaidrojošo aprakstu apskatīt ar DOP sadaļas lapām. Darbu uzņēmējs pirms būvdarbu 

uzsākšanas, ja nepieciešams, izstrādā būvdarba veikšanas projektu. Izstrādājot darbu veikšanas 

projektu, ievēro darbu organizēšanas projektā norādīto, BET BET BŪVUZŅEMĒJS  IR 

TIESĪGS NOMAINĪT DOP PROJEKTA NORĀDĪJUMUS UN IZSTRĀDĀT CITUS 

RISINĀJUMUS   DVP PROJEKTĀ, IPRIEKŠ SASĶAŅOJOT TOS AR PASŪTĪTĀJU . 

 

 

1.2. DOP sadaļa izstrādāta saskaņā ar Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem dokumentiem, 

būvnormatīviem un tehniskajiem noteikumiem: 

- LR „Būvniecības likums”; 

- MK Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”; 

- MK Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”; 

- MK 253  „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"; 

           -     LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"; 
- MK Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”; 

- MK Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”; 

- Darba aizsardzības likums; 

- MK Nr.749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”; 

- MK Nr.660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”;  

- MK Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi"; 

- MK Nr.400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”; 

 

1.3. Darbu organizēšanas projekta izstrādāšanā izmantoti apliecinājuma kartes materiāli, 

tajā skaitā:  

- projekta risinājumi;  

- fotofiksācija. 

 

1.4. Visi konstruktīvie risinājumi izstrādāti „GP”, „BK” sadaļā. Visiem apdares 

materiāliem jāatbilst Latvijas Republikā noteiktajām ugunsdrošības un sanitārajām normām, kā 

arī jābūt sertificētiem Latvijas Republikas likumdošanas noteiktajā kārtībā.  

 

1.5. Būvdarbu laikā jāievēro sekojošu būvnormatīvu un noteikumu prasības:  

- LR „Būvniecības likums”; 

- MK Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”; 

- MK Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”; 

- MK 253  „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"; 

- MK Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”; 

- MK Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”; 

- Darba aizsardzības likums; 

- MK Nr.749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”; 

- MK Nr.660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”;  

- MK Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi"; 

- MK Nr.400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”; 

- MK Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu”. 
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1.6. Darbu kvalitātes kontroli jāveic saskaņā ar  būvuzraudzības nodrošināšanu atbilstoši 

MK Nr.500 „Vispārīgi būvnoteikumi” prasībām. Kā arī materiālu izgatavotāju prasībām.  

 

2. Galvenā informācija  

2.1. Galveno sagatavošanas darbu veikšanas secība 

Pirms būvdarbu uzsākšanas jāveic sekojoši pasākumi:  

1. Pēc atļaujas saņemšanas būvniecības darbiem, bet pirms būvlaukuma sagatavošanas 

darbu uzsākšanas izvietot pie ēkas ieejas paziņojumu, ka tuvākajā laikā tiks uzsākti 

būvniecības darbi un pagalma teritorijā tiks uzstādīts pagaidu darba drošības 

aprīkojums (teritorijas nožogojums);  

2. Ierīkot pagaidu nožogojumu (saskaņā ar DOP-2. lapu); 

3. Ierīkot pagaidu ēkas (saskaņā ar DOP-2.lapu); 

4. Ierīkot inventāro darba aizsardzības stendu, nodrošināt būvlaukumu ar  ugunsdzēsības 

aparātu DA-6, ABC un aptieciņu.; 

5. Ierīkot atklātos materiālus, būvgružu konteinera novietnes (saskaņā ar DOP-2.lapu); 

6. Paredzēt pagaidu elektroapgādi no vietējiem tīkliem (pieslēgšanās vietu precizēt uz 

vietas), pagaidu ūdensapgādi un kanalizācijas pieslēgumu paredzēt no vietējiem 

tīkliem (pieslēgšanās vietu precizēt uz vietas) iepriekš saskaņojot to ar nama 

apsaimniekotāju  (SIA „DDzKSU” speciālistiem). 

7. Sakariem izmantot mobilos telefonus; 

8. Pēc būvlaukuma sagatavošanas darbu pabeigšanas, bet pirms būvdarbu uzsākšanas 

pieaicināt norīkotu būvuzraugu, objekta darba aizsardzības koordinatoru pagaidu 

aprīkojuma pārbaudei.     

 

 

2.2. Darbu veikšanas vietu norobežošana 

 

Pirms celtniecības darbu uzsākšanas, esošās apbūves apstākļos, galvenais būvuzņēmējs 

iezīmē un norobežo bīstamās zonas (saskaņā ar DOP-2 lapu). Pirms būvdarbu uzsākšanas 

atbildīgais būvdarbu vadītājs apseko objektu un veic papildus bīstamo zonu noteikšanu, kuras 

nav attēlotas vai minētas DOP sadaļā. Saskaņā ar būvdarbu vadītāja rīkojumu, tiek veikta 

būvdarbu veikšanas vietas norobežošana ar drošības zīmēm un uzrakstiem saskaņā ar Darba 

aizsardzības likuma 25.panta 7.punktu, MKNr.400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju 

lietošanā”. 

Saskaņā ar MK Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 100.punkta Nr.100.12.apakšpunktu, 

būvdarbu vadītājam ir pienākums nodrošināt, lai būvlaukumā netiktu ielaistas un neuzturētos 

nepiederošas personas, kā arī  saskaņā ar MK Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot 

būvdarbus” 16.punkta 16.6.apakšpunktu, projekta izpildes koordinatoram ir pienākums veikt 

nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu nepiederošu personu uzturēšanos būvlaukumā. Sakarā 

ar iepriekšminēto, izvietot pie ieejas būvlaukumā, kā arī  ieejas ēkā, aizlieguma zīmi Nr.2.6 

saskaņā ar MK Nr.400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”. Par nepiederošo 

personu tiek uzskatīta ikviena persona, kura nav saistīta ar būvuzņēmēju ar darbuzņēmuma 

līgumu, neattiecas pie SIA „DDzKSU” speciālistiem, nenorīkots būvuzraugs. Nepiederošo 

personu piekļūšana būvobjektā ir iespējama tikai ar atbildīga būvdarbu vadītāja vai projekta 

izpildes koordinatora atļauju, pārvietošana būvobjektā ir iespējama tikai ar pavadības personu 

(personām) un jābūt apģērbti individuālie aizsardzības līdzekļi.  

 

2.3. Inženiertehniskais nodrošinājums 

 

Būvdarbiem nepieciešamā elektroapgāde un ūdensapgāde paredzēta no vietējiem tīkliem, 

par kuru lietošanu Būvuzņēmējs savlaicīgi raksta iesniegumu SIA „DDzKSU” un tiek uzstādītas 
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pagaidu patēriņa uzskaites ierīces. Nepieciešamais elektrības daudzums būvlaukuma vajadzībām 

– 200kW. Visi plānotie inženierkomunikāciju atslēgumi un pieslēgumi ir savlaicīgi rakstiski 

jāsaskaņo ar SIA „DDzKSU” speciālistiem. 

 

2.4. Autotransporta kustība būvniecības darbu laikā 

 

1. Būvniecības laikā iebraukšana būvlaukumā paredzēta no Mendeļejeva ielas saskaņā ar 

būvdarbu ģenerālplānu (sk. lapu DOP-2).  

2. Būvdarbu veikšanas laikā autotransporta vadītājiem ieverot MK Nr.279 „Ceļu satiksmes 

noteikumi”. 

 

2.5. Virszemes daļas būvdarbu veikšanas secība 

 

1. Būvniecības laikā objektā pieaicināt norīkotu būvuzraugu (saskaņā ar MK Nr.500 

„Vispārīgi būvnoteikumi”). 

 

2.6. Tehniskais un montāžas aprīkojums objektā 

 

Objektā jāņem vērā darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot 

augstumā, saskaņā ar MK Nr.526 (prot. Nr.55, 8.§) un Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, 

strādājot augstumā. 

 

3. Būvdarbu veikšana  

 

Visiem būvniecībā nodarbinātajiem strādniekiem jānēsā dotajam darba veidam un laika 

apstākļiem atbilstošs darba tērps un jāizmanto veicamajiem darbiem nepieciešamās 

aizsargierīces, bez kurām viņus pielaist pie darba aizliegts. Darba tērpam jāatbilst strādnieka 

augumam, jakai un tās piedurknēm jābūt aizpogātām. Strādnieki un inženiertehniskie darbinieki 

bez aizsargķiverēm un citiem nepieciešamajiem individuālās aizsardzības līdzekļiem pie darba 

un objekta teritorijā netiek ielaisti. Būvdarbu laikā darba vietai jāatrodas uz iepriekš uzstādītām 

un droši nostiprinātām konstrukcijām (sastatnēm, sastatnēm vai citiem palīglīdzekļiem). Darba 

vietas, atbilstoši izraudzītajai darbu veikšanas tehnoloģijai, jānodrošina ar attiecīgu tehnoloģisko 

aprīkojumu un kolektīvās aizsardzības līdzekļiem, kā arī ar sakaru un signalizācijas līdzekļiem. 

Pārejot no vienas darba vietas uz citu, jāizmanto ar nožogojumiem aprīkoti inventāri – pārejas 

tiltiņi, kāpņu laipas un kāpnes. Visu specialitāšu strādnieki, kas nodarbojas augstumā  

jānodrošina ar pārbaudītām un izmēģinātām drošības jostām un neslīdošiem apaviem. Katrai 

jostai jābūt ar birku (vai spiedogu). Tajā jābūt norādītam pēdējās pārbaudes datumam, kas atbilst 

numuram pasē, kurā ieraksta izmēģinājuma rezultātus, pārbaudot jostu ar slodzi. Aizliegts 

izmantot bojātas jostas, kā arī jostas, kuru pēdējā izmēģinājuma termiņš beidzies. Strādājošiem 

augstumā, neatkarīgi no turu esamības, jāapjož drošības josta un jānostiprinās ar to pie 

konstrukcijām. Instrumentu un metālizstrādājumu glabāšanai darba vietā jābūt speciālām kastēm, 

bet instrumentu pārnešanai – montētāja somām.  

Aizliegts atstāt instrumentus un metālizstrādājumus (uzgriežņus, paplāksnes u.c.) un 

konstrukcijām. Darba vietai jābūt tīrai, labi apgaismotai, tajā nedrīkst būt nekā lieka. Pie darba 

tiek pielaisti darbinieki (nodarbinātie), kuri izgājuši obligāto veselības pārbaudi un kuru 

veselības stāvoklis atbilst veicamām darbam.    

 

4. Drošības tehnikas noteikumi, darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumi 

 

1. Pirms atļaujas saņemšanas būvniecības darbiem ar būvuzņēmuma vadītāja rakstisku 

rīkojumu tiek norīkots atbildīgais būvdarbu vadītājs par darba aizsardzību, ugunsdrošību un 

bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību (neatkarīgi no tā vai pasūtītājs ir vai nav nozīmējis darba 
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aizsardzības koordinatoru). Atbildīgā persona saņēma atbilstošu apmācību darba aizsardzībā, 

ugunsdrošībā un par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību licenzētā mācību iestādē, un ir 

apliecinoši dokumenti/apliecības (Latvijas Republikas MK Nr.749 „Apmācības kārtība darba 

aizsardzības jautājumos”). 

 

2. Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba aizsardzības un 

ugunsdrošības plānam. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plānā kādā jomā nav 

noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē/koordinē ievērojot LR 

„Darba aizsardzības likumu” un tā papildinājumus – MK Nr.660 „Darba vides iekšējās 

uzraudzības veikšanas kārtība”, MK Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un 

MK Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”.  

 

3. Būvlaukuma galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvlaukuma iekšējās kārtības, darba 

drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus tieši šim būvlaukumam piemērotus, ievērojot, 

kā arī nepārkāpjot Latvijas Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk 

minētajiem noteikumiem Galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visus darbuzņēmējus un 

būvniecības procesā iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvlaukuma apmeklēšanu.  

 

4. Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību, īpaši pievēršot uzmanību 

darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā, saskaņā ar MK Nr.219 

„Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”. 

 

5. Katrai objekta būvniecībā iesaistītai personai tiek veikta darba aizsardzības 

ievadapmācība, darba aizsardzības instruktāža darba vietā un ugunsdrošības instruktāža un 

darbinieks ar savu parakstu apliecina, īpašā šim nolūkam iekārtotā žurnālā, to, ka ir iepazinies ar 

darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām būvlaukumā. Instruktāžu/apmācību veic 

būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs (katram būvuzņēmējam ir nozīmēts atbildīgais 

būvdarbu vadītais), saskaņā ar MK Nr.749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” 

prasībām. Visas nepieciešamās instrukcijas atrodas būvlaukuma pagaidu ēkā  Nr.I „Celtniecības 

vagoniņš”. 

 

6. Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas pārliecinās, 

vai ir apzīmētas esošās komunikācijas – elektrolīnijas, sakaru, TV gaisa kabeļi, kanalizācijas 

izvadi, ventilācijas uzgalvji.  

 

7. Būvlaukumā tiek iekārtotas un ar informācijas zīmēm apzīmētas – pirmās medicīniskās 

palīdzības sniegšanas vieta (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari neatliekamās 

palīdzības izsaukšanai, ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai 

(ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, ātrās medicīniskās palīdzības un citi dienesti) (DOP-2 

lapā).  

 

8. Darbinieku vajadzībām tiek iekārtotas – celtniecības vagoniņš (ģērbtuves, atpūtas 

telpas), tualetes (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas iespējām), ievērojot Ministru 

kabineta noteikumus Nr.359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās” prasības un DOP-2 lapu. 

 

9. Būvlaukumā, atbilstoši izstrādātajam būvdarbu ģenerālplānam (sk. DOP-2 lapu), tiek 

izvietotas/uzstādītas/ierīkotas ugunsdzēšanas ierīces, evakuācijas ceļiem no jumta izmantot ēkas 

iekšējās un ārējās kāpnes, ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības 

noteikumi” minimālās prasības.  

 

10. Būvlaukuma ceļi (t.sk. piebraucamie), darba vietas, evakuācijas ejas un pieejas darba 

vietām regulāri tīra, uztur kārtībā.  
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11. Materiāli tiek uzglabāti speciāli šim nolūkam iekārtotās vietās. Atkritumi tiek savākti, 

uzglabāti speciālos konteineros un regulāri izvesti (šīs vietas tiek norādītas ģenerālplānā). 

Būvniecības laikā radušos sadzīves, būvniecības un bīstamos atkritumus savākt īpaši tiem 

paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt saskaņā ar LR „Atkritumu apsaimniekošanas 

likumu”. 

 

12. Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālās aizsardzības līdzekļiem 

(IAL), kuri ir ar CE marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša uzmanība tiek 

pievērsta galvas aizsardzībai (aizsargķiveres) un atbilstošiem darba apaviem (ar pēdu un 

purngalu aizsardzību). Būvdarbu vadītājs kontrolē IAL pielietošanu, atbilstoši darba aizsardzības 

instrukciju, būvlaukuma iekšējās kārtības un Ministru kabineta noteikumu Nr.372 „Darba 

aizsardzības prasības, lietojot individuālās aizsardzības līdzekļus” prasībām.  

 

13. Būvdarbu vadītājs veic nepieciešamos pasākumus, lai pasargātu darbiniekus no darba 

vides trokšņa radītā riska saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.66 „Darba aizsardzības 

prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku” prasībām.  

 

14. Būvlaukumā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar CE marķējumu un ar 

atbilstošām lietošanas instrukcijām. Lietojot darba aprīkojumu jāievēro Ministru kabineta 

noteikumu Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu”. 

Prasības. Īpaša uzmanība jāpievērš sastatnēm un pastatnēm (saliekamie alumīnija tornīši), 

kuriem obligāti jābūt tehniskajai dokumentācijai. Pēc sastatņu uzstādīšanas obligāti jāsastāda 

sastatņu pieņemšanas-nodošanas akts un tikai pēc tam drīkst uzsākt darbus uz tām (komisijā ir 

vismaz divas personas: 1.atbildīgais būvdarbu vadītājs, kurš organizēs darbus uz sastatnēm (ja 

sastatnes uzstāda trešā persona, tad piedalās arī viņu pārstāvis). Sastatņu montāžu un demontāžu 

drīkst veikt tikai speciāli apmācīti/instruēti darbinieki. Sastatnes atkārtoti jāpārbauda, ja ir bijis:  

- Stiprs vējš (12 m/s un stiprāks);  

- Spēcīgs sniegputenis;  

- Vai, ja ir mainīta sastatņu sākotnējā konstrukcija.  

Būvlaukumā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, 

saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām”, ir 

jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu „Par bīstamo iekārtu tehnisko 

uzraudzību”. Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti darbinieki, un kuriem ir 

apliecinoši dokumenti. Būvlaukumā ruberoīda piesiltināšanas darbus (gāzes deglis) drīkst veikt 

tikai ar sertificētām iekārtām, ievērojot ugunsdrošības noteikumus /instrukcijas un apmācīti 

darbinieki, kuriem ir apliecinoši dokumenti/ apliecības „Materiālu apstrādes ar šķidrinātā 

propāna/butāna gāzes kvalificēts strādnieks”. Prasību ievērošanu kontrolē būvuzņēmēja 

atbildīgais būvdarbu vadītājs vai darba drošības koordinators.  

 

15. Būvuzņēmējs darbus organizē tā, lai pēc iespējas prioritāte būtu kolektīviem 

aizsardzības līdzekļiem/pasākumiem nevis individuāliem  (piemēram, lai katram nevajadzētu 

izsniegt un atgādināt par drošības jostu lietošanu bīstamajās vietās, tiek uzstādīts drošs aizsarg 

nožogojums, kur darba vietas, ejas un evakuācijas ceļi ir izvietoti 1,5m un augstāk, kā arī bedres, 

grāvji, padziļinājumi, ja to malas var nogrūt/iebrukt, vai pastāv risks iekrist ūdenī). Iespēju 

robežās organizēt attiecīgā darba veikšanu no drošākas pozīcijas (piemēram, pieslienamo kāpņu 

vietā izmantot pārvietojamās pastatnes). Pēc iespējas novērst smagumu pārvietošanu ar cilvēku 

fizisko spēku, aizstājot to ar mehāniskām ierīcēm (trīši, vinčas, pacēlāji utt.).  

 

16. Būvuzņēmējs noteikti organizē darbinieku apmācību/instruktāžu, drošā smagumu 

celšanā/pārvietošanā, saskaņā ar MK Nr.344 „Darba aizsardzības prasības, pārvietojot 

smagumus” prasībām.  
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17. Būvlaukumā tiek iekārtota, un atbilstoši marķēta ar drošības zīmēm, gāzes balonu 

(propāna, skābekļa, acetilēna u.c.) noliktava ārpus ēkām.  

 

18. Būvlaukumā izmantojamās bīstamās ķīmiskās vielas/maisījumi tiek uzglabāti atbilstoši 

instrukcijām, (noteikti ir jāņem vērā kādas vielas nedrīkst uzglabāt vienuviet/kopā) speciāli 

iekārtotās noliktavās (telpām jābūt vēdināmām) un, lietojot, jāņem vērā to lietošanas instrukcijas 

(datu drošības  lapas). Bīstamo ķīmisko vielu/maisījumu drošības datu lapas ir aizpildītas 

atbilstoši likumam „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums” un atrodas  būvlaukuma 

pagaidu ēkā Nr.I „Celtniecības vagoniņš”. 

 

19. Šo darba aizsardzības un ugunsdrošības plānu projekta izpildes laikā var papildināt un 

mainīt, saskaņojot ar projekta darba aizsardzības koordinatoru, ja:  

- ir notikušas izmaiņas LR likumdošanā un LR MK noteikumos, kas reglamentē 

minimālās darba aizsardzības prasības būvlaukumos un darba vietās;  

- mainās būvobjekta sākotnējais projekts, kas paredz izmaiņas darbu organizācijas 

plānā;  

- tiek mainīta darbu tehnoloģija (savādāka, nekā sākotnēji ieplānotā);  

- to ir ieteikušas darba aizsardzības jautājumos kompetentas personas un institūcijas 

(piemēram - projekta darba aizsardzības koordinators, Valsts Darba inspekcijas 

pārstāvis, būvuzraudzības birojs vai viņu pilnvarots būvuzraugs, darba aizsardzības 

speciālists (kompetents būvniecības jautājumos) u.c. ar šī projekta izpildi saistītās 

personas un institūcijas;  

- visas izmaiņas un papildinājumi, kas saistīti ar šo darba aizsardzības un 

ugunsdrošības plānu, tiek dokumentēti un noformēti kā pielikumi, kuri ir plāna 

neatņemama sastāvdaļa, un uzglabāti atbilstoši LR likumdošanā noteiktā kārtībā.  

 

20. Par šī darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna prasību 

ievērošanu/īstenošanu/realizēšanu atbildīgs ir būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.  

 

21. Darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanas/īstenošanas/realizēšanas 

uzraudzību, atbilstoši šim darba aizsardzības un ugunsdrošības plānam, veic darba aizsardzības 

koordinators. Darba aizsardzības koordinators regulāri apseko būvlaukumu un piedalās darbu 

plānošanas sapulcēs, ja nepieciešams sniedz konsultācijas un rekomendācijas darba aizsardzības 

un ugunsdrošības jautājumos.  

 

22. Par montāžas/nojaukšanas zonu sauc vietu, kurā iespējama kravas krišana, uzstādot un 

nostiprinot konstrukcijas vai nojaucamos elementus. Konstrukciju pārvietojot ar celtni, bīstamās 

zonas robežas nosaka horizontālais attālums no kravas iespējamās krišanas vietas. Bīstamās 

zonās brīdinājuma zīmes novietotas uz pagaidu ierīkotā nožogojuma, ne retāk kā 5 m.  

 

23. Būvlaukuma bīstamās zonas un transporta kustības zonas jānodrošina ar uzrakstiem, 

brīdinājuma zīmēm un signāliem.  

 

24. Būvlaukums, ejas un nobrauktuves tajā un nojaukšanas darbu vietās arī nakts laikā ir 

jāapgaismo.  

 

25. Diennakts tumšajā laikā pieļaujama celtniecības – montāžas darbu veikšana pie darba 

vietu mākslīgā apgaismojuma, kurš atbilst sanitāri tehnisko normu prasībām. 
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26. Pagaidu elektroapgādes ārējai instalācijai izmanto izolētu vadu, kuru pakar 2,5 m virs 

darba vietām, 3,5m virs ejām un 6,0m virs brauktuves. Ja instalāciju ierīko zemāk par 2.5m virs 

zemes, grīdas līmenī, tad elektriskos vadus ievieto caurulēs vai kārbās.  

 

27. Vispārējā apgaismojuma gaismekļus, kuri pievienoti 127V un 220V sprieguma 

barošanas avotam – uzstāda vismaz 2,5m augstumā virs zemes vai grīdas līmeņa.  

 

28. Būvniecības laikā teritorijā tiks ierīkots viens darba drošības stends (skat. celtniecības 

darbu ģenerālplānu – lapa DOP-2).  

 

5. Darba aizsardzības pasākumi 

 

5.1. Organizātoriskie pasākumi 

 

1. Nodrošināt darbu vadītāju ar:  

- nepieciešamo dokumentāciju (būvdarbu žurnālu, darba aizsardzības žurnālu, atļauju 

būvniecības darbiem u.t.t.); 

- projektu (ēkas fasādes apliecinājuma karti). 

2. Atļaujas saņemšanai būvniecības darbiem dokumentu sagatavošanas laikā izstrādāt 

rīkojumu par atbildīgo personu, kura tiks iecelta un būs atbildīga par darba drošību, 

ugunsdrošību un elektrodrošību.  

3. Sagatavot darba drošības žurnālu un veikt instruktāžu darba vietā ar atzīmi žurnālā:  

- par Objektā būvniecības darbu veidiem un ar visiem būvniecības darbos 

nodarbinātām personām.  

4. Veikt drošības pasākumus, lai uz ēkas jumta netiktu veikti citi darbi un tajā neatrastos 

nepiederošas personas (skat. skaidrojošā apraksta 2.2.punktu).  

 

 

5.2. Tehniskie pasākumi 

 

1. Nodrošināt, lai Objektā neatrastos nepiederošas personas (skat. skaidrojošā apraksta 

2.2.punktu).  

2. Stingri sekot, lai būvniecības darbus veicošie darbinieki, izmantotu individuālos darba 

aizsardzības līdzekļus, neatkarīgi no veicamā darba.  

3. Būvobjektā, celtniecības vagoniņā un jāatrodas pirmās medicīniskās palīdzības 

sniegšanas aptieciņai, kā arī uzziņu un dažādu avārijas dienestu izsaukumu telefonu numuriem.  

 

5.3. Riska novērtējums 

 

1. Darba vides riska novērtēšanu darbā ik dienu un ik mirkli, apzināti un neapzināti, veic 

gan darba devējs, gan nodarbinātie.  

2. Riska novērtēšana ir preventīva rakstura process ar mērķi – atklāt darba vidē esošos riska 

faktorus (problēmas), kas jau tagad apdraud vai nākotnē var apdraudēt nodarbināto drošību un 

veselību.  

3. Riska novērtēšanas rezultātā tiek identificēti darba vidē pastāvošie riski un noteikti 

nepieciešamie darba aizsardzības pasākumiem, kas ir vērsti uz atklāto darba vides risku 

novēršanu vai samazināšanu.  

 

5.3. Ņemt vērā iespējamos riska faktorus 

 

1. Darbu vadītājam stingri sekot visu drošības tehnikas pasākumu ievērošanai.  
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2. Nodrošināt, instruēt klātesošos un iesaistītos darbiniekus – pirms darbu sākuma izklāstīt 

dienas darbu uzdevumus un izskaidrot, pievērst uzmanību riska faktoriem.  

3. Ēku ceļ no apakšas uz augšu, krītošie, kā arī atāķējušies celtniecības izstrādājumi – 

bīstamo zonu norobežo ar nožogojumu, uzstāda brīdinājuma plāksnes.  

4. Palielināts putekļu daudzums – tehnisko iespēju robežās, laistīt ar ūdeni.  

5. Strādājot ar atskaldāmiem āmuriem – liels troksnis – lietot ausu aizbīdņus vai austiņas.  

6. Transporta kustība – ātruma ierobežojums, kustības virziens un norādošās zīmes.  

7. Cilvēciskais faktors – instruktāžas, aizrādījumi.  

 

6. Darba aizsardzības plāns 

 

6.1. Organizatoriskie pasākumi 

 

1. Rīkojums par atbildīgo personu.  

2. Instruktāžas veikšana Objektā. Jāiepazīstas ar celtniecības darbu plānu un darba apjomu, 

drošiem darba paņēmieniem.  

 

6.2. Darba aizsardzības plāns 

 

1. Organizatoriskie pasākumi:  

- nepieciešamā Objekta dokumentācija, Objekta plāni, tehniskā dokumentācija;  

- rīkojums par atbildīgo personu;  

- instruktāža Objektā;  

- pārvietošanās teritorijā;  

- bīstamo iekārtu glabāšana;  

- sanitāro noteikumu izpilde;  

- tualetes telpas;  

- ģērbtuves;  

- ūdens – dzeršanai, higiēnai.  

 

2. Ugunsdrošības noteikumu ievērošana:  

- ugunsdzēšamie aparāti;  

- ūdens ņemšanas vieta;  

- smēķēšanas vieta;  

- evakuācijas plāns.  

 

6.3. Tehniskie pasākumi 

 

1. Nodrošināt un sekot, lai tiktu izmantoti individuālie aizsardzības līdzekļi: galvas ķiveres, 

jakas un darba apavi, cimdi, virves, drošības jostas (ja nepieciešams).  

         2. Ierobežojumi – Inventāra celtniecības nožogojums.  
3. Uzstādīt norādes zīmes.  

 

 

7. Vides aizsardzības prasības 

 

Nr. 

p.k.  

Prasību ievērošana  Pasākumi  Atbildīgais par 

izpildi  

1.  Nodrošināt 

likumdošanā noteikto 

prasību par troksni, tā 

ievērošanu  

1.Neveikt darbus ar paaugstinātu 

trokšņa līmeni pēc plkst. 17:00.  

2. Nepieciešamības gadījumā, 

savlaicīgi informēt (rakstiski) blakus 

Darbuzņēmēja 

atbildīgā persona  
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esošos iedzīvotājus par darbiem, kuru 

rezultātā paaugstinās trokšņa līmenis.  

2.  Nodrošināt, ka Objekta 

teritorija nav piesārņota 

un piegružota ar 

būvatkritumiem  

1. Konteineru savlaicīga pasūtīšana.  

2. Pareiza būvmateriālu nokraušana 

un uzglabāšana.  

3. Neatbilstošo materiālu 

uzglabāšana paredzētajā vietā.  

4. No piegādātāja pieprasīt līgumu 

vai plānu par būvatkritumu 

apsaimniekošanu.  

Darbuzņēmēja 

atbildīgā persona  

3.  Izmešu gaisā rašanās  Būvlaukumā pieļaujama tādas 

tehnikas darbība, kura atbilst 

likumdošanā noteiktajām prasībām 

un ir atbilstošā ekspluatācijas kārtībā.  

Darbuzņēmēja 

atbildīgā persona  

 

8. Būvniecības ilgums 

Būvniecības ilgumu nosaka pasūtītājs -iepirkuma procedūras būvniecības darbiem veikšana 

laikā. Izvērstu būvdarbu kalendāro grafiku, ja nepieciešamas sastāda būvuzņēmējs darbu 

veikšanas projektā.  

Darbaspēka, mehānismu un būvmateriālu plūsma tiek plānota tā, lai būvniecība iekļautos 

plānotajos termiņos.  

Lai panāktu ražošanas līdzekļu efektīvu izmantošanu, būvniekam jāparedz šādi pasākumi:  

- savlaicīga visu sagatavošanas darbu izpilde, lai nodrošinātu pamatdarbu racionālu 

norisi;  

- jāplāno galveno būvdarbu mehanizācija un racionāla tehnoloģija;  

- jāizmanto plūsmas metodi būvdarbu tehnoloģisko procesu veikšanai;  

- racionāli jāizvēlas brigādes un posma sastāvs katra būvdarbu procesa veikšanai.  

 

 

          

  

 

Izstrādāja:                       R.Latkovska 
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           DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN
KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS

DDzKSU

Reģ. Nr. LV41503002485,
būv.kom.-2401-RA,
Liepājas ielā 21,
Daugavpilī, LV-5417,
tālr.54-07260

ĢENERĀLPLĀNS AR PROEJKTĒJAMO PANDUSU

                                   M1:250

07.2020

07.2020

    Tērauda pandusa

 ierīkošana pie dzīvojamās

mājas Mendeļejeva ielā 3,

Daugavpilī, ieejas

Ēku un būvju  nosaukumi

N.p.k.

Tip.

projekts

Stāvu

skaits

Apbūves

laukums

Būv-

tilpums

Uguns

notur.

Būves

m² m³

pakāpe.

klasif.

ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

1.

Dzīvojama māja Mendeļejeva

ielā 3, Daugavpilī

Esošās ēkas un būves

- -
1122U2a-1396,9

45,0*t.m

Precizēt izvietojumu

uz vietas, saskaņā

ar nepieciešamību

Nosacītie

apzīmējumi

Nosaukums

Daudzums Piezīmes

Autotransporta kustības virziens

Būvgrūžu konteiners (2.6x1.7x1.6m)

____

1 gab.

PIEŅEMTO APZĪMĒJUMU TABULA

Būvmateriālu pagaidu nokraušanas vieta

____

Inventāra celtniecības nožogojums ar vātiem b=4,0m (sekcijas

b= 3,5m, h=2,0m), vai celtniecības aizsardzības lente

Tualete

moduļa tipa

(nepieciešamību

precizēt uz vietas)

II

1 gab.

III

1 gab.

moduļa tipa

(nepieciešamību

precizēt uz vietas)

Celtniecības vagoniņš

moduļa tipa

(nepieciešamību

precizēt uz vietas)

1 gab.

I

Norobežojoša lente sarkana/balta

OSB plātne logu aizsargāšanai

10,5m

2

*

 5,0*t.m

Precizēt izvietojumu

uz vietas, saskaņā

ar nepieciešamību

 Piezīmes:

1.Doto lapu apskatīt kopā ar DOP daļas lapām un DOP sadaļas skaidrojošo aprakstu.

2.Darbu uzņēmējs pirms būvdarbu uzsākšanas,ja nepieciešams, izstrādā būvdarba veikšanas projektu. Izstrādājot darbu

veikšanas projektu, ievēro darbu organizēšanas projektā norādīto, BET BET BŪVUZŅEMĒJS  IR TIESĪGS NOMAINĪT

DOP PROJEKTA NORĀDĪJUMUS UN IZSTRĀDĀT CITUS RISINĀJUMUS   DVP PROJEKTĀ, IPRIEKŠ SASĶAŅOJOT

TOS AR PASŪTĪTĀJU .

3.Sabojātos segumus, elementus, aprīkojumus (zāliens, asfalta segums, ceļa  akmens, bruģis, kāpņu telpas apdare vai

konstruktīvie elementi, un  t.t.),  kuri radās būvniecības laikā, atjaunot pilnā apjomā.

4.Būvdarbu veikšanas laikā autotransporta vadītājiem,  ievērot MK. Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi”.

5.Būvniecības laikā radušos sadzīves, būvniecības un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam paredzētās vietās un

apsaimniekošanu veikt saskaņā ar LR „Atkritumu apsaimniekošanas  likumu”.

6.Obligāti pēc atļaujas saņemšanas būvniecības darbiem, bet pirms būvlaukuma   sagatavošanas darbu uzsākšanas,

izvietot pie ēkas  ieejas paziņojumu, ka tuvākajā laikā  tiks uzsākti būvniecības darbi un pagalma teritorijā tiks uzstādīts

darba drošības aprīkojums.

Aizlieguma zime

Nr.2.6.**

Uzlīmēt zīmes uz celtniecības vagoniņa

durvīm un  jumta noteiktajā vietā, kur

tiks izvietoti ugunsdzēšamais aparāts un

aptieciņa.

Primārās palīdzības zīme

Nr.8.1.**

Ugunsdzēsības aparāts.

7.Būvlaukumā būvdarbu laikā ir nepieciešams lai būtu  ugunsdzēsības aparāts DA-6, ABC  un aptieciņa.

8.Pēc būvlaukuma sagatavošanas darbu pabeigšanas, bet pirms būvdarbu uzsākšanas pieaicināt norīkotu

būvuzraugu, objekta darba aizsardzības koordinatoru pagaidu aprīkojuma pārbaudei. Būvdarbu veikšanas

projekta būvdarbu ģenerālplānu, ja nepieciešams saskaņot ar nepieciešamām iestādēm.

9.Saskaņā ar MK Nr.500  „Vispārīgie būvnoteikumi” punkta Nr.100 apakšpunktu Nr.100.12. būvdarbu vadītājam ir

pienākums nodrošināt, lai būvlaukumā netiktu ielaistas un neuzturētos nepiederošas personas, kā arī  saskaņā ar

MK. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 16.punkta 16.6.app.  projekta izpildes koordinatoram ir

pienākums veikt nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu nepiederošo personu uzturēšanos būvlaukumā. Sakarā

ar iepriekšminēto izvietot pie ieejas būvlaukumā, kā arī pie ēkas ieeja, aizlieguma zīmi Nr.2.6. saskaņā ar MK.

Nr.400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā**”.

Sakarā ar to, ka lieveņa pārbūves laikā, tas izmantos piekļuvei ēkā, nodrošināt bez šķēršļu un drošu ieeju

iedzīvotajiem.

10.Jebkādu mehānismu  pielietošanu, ja nepieciešamas parada būvuzņēmējs DVP izstrādāšanas laikā.

11.Lieveņa pārbūves un pandusa izbūves detalizēto shēmu plānu skat. BK-3 lapā.

12.Būvdarbu laikā, veikt logu  pie lieveņa (4 gab.*) aizsargāšanu ar OSB plātņu uzstādīšanu uz tiem.

*-Precizēt uz vietas.

Objekta orijentejošs būvgružu apjoms
15,0m
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