	 Būvdarbu apjomu saraksts

	

	Gaisa kondicionieru uzstādīšana

	(Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)


	Objekta nosaukums:
	Gaisa kondicionieru uzstādīšana Daugavpils Iespēju vidusskolas ēkā, Valkas ielā 4A

	Būves nosaukums:
	Daugavpils Iespēju vidusskolas ēka Valkas ielā 4A

	Objekta adrese:
	Valkas iela 4A, Daugavpils

	Pasūtījuma numurs:
	


Apjomi sastādīti, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem 
	Nr.
p.k.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz

	1
	Kondicionieru dzesēšanas jaudu aprēķins, tehniskās shēmas izstrāde
	objekts
	1

	2
	Gaisa kondicioniera ārējais bloks, „Multi split” sistēma, min. dzesēšanas jauda 6.0kW, pieslēdzamo iekšējo bloku skaits – 3gb.; ieskaitot montāžu (siltinātās fasādes 100mm), stiprinājumus, pieslēgšanu sadales skapim (atsevišķais vara kabelis, RZ1-K(AS) vai analogs, montāžas kanālā), iekārtas korpusa sazemēšanu, sistēmas aizpildīšanu ar aukstumnesēju
	kpl.
	1

	3
	Gaisa kondicioniera iekšējais bloks, min. dzesēšanas jauda 3.0kW; ieskaitot montāžu, stiprinājumus, pieslēgšanu sadales skapim (atsevišķais vara kabelis, RZ1-K(AS) vai analogs, montāžas kanālā), iekārtas korpusa sazemēšanu, pieslēgšanu ārējam blokam, kondensāta drenāžas ierīkošanu
	kpl.
	1

	4
	Gaisa kondicioniera iekšējais bloks, min. dzesēšanas jauda 1.5kW; ieskaitot montāžu, stiprinājumus, pieslēgšanu sadales skapim (atsevišķais vara kabelis, RZ1-K(AS) vai analogs, montāžas kanālā), iekārtas korpusa sazemēšanu, pieslēgšanu ārējam blokam, kondensāta drenāžas ierīkošanu
	kpl.
	2

	5
	Gaisa kondicioniera ārējais bloks, „Multi split” sistēma, min. dzesēšanas jauda 10.0kW, pieslēdzamo iekšējo bloku skaits – min. 2gb.; ieskaitot montāžu (siltinātās fasādes 100mm), stiprinājumus, pieslēgšanu sadales skapim (atsevišķais vara kabelis, RZ1-K(AS) vai analogs, montāžas kanālā), iekārtas korpusa sazemēšanu, sistēmas aizpildīšanu ar aukstumnesēju
	kpl.
	1

	6
	Gaisa kondicioniera iekšējais bloks, min. dzesēšanas jauda 5.0kW; ieskaitot montāžu, stiprinājumus, pieslēgšanu sadales skapim (atsevišķais vara kabelis, RZ1-K(AS) vai analogs, montāžas kanālā), iekārtas korpusa sazemēšanu, pieslēgšanu ārējam blokam, kondensāta drenāžas ierīkošanu
	kpl.
	2

	7
	Kondicionēšanas dubultā vara caurule ar aukstumizolāciju, PVC montāžas kanālu, stiprinājumiem un palīgmateriāliem; ieskaitot montāžu
	objekts
	1

	8
	Gaisa kondicionieris (iekšējais un ārējais bloki, min. dzesēšanas jauda 1.5kW); ieskaitot montāžu (ārējos blokus stiprināt uz siltinātās fasādes 100mm), stiprinājumus, pieslēgšanu sadales skapim (atsevišķais vara kabelis, RZ1-K(AS) vai analogs, montāžas kanālā), iekārtu korpusu sazemēšanu, sistēmas aizpildīšanu ar aukstumnesēju, kondensāta drenāžas ierīkošanu
	kpl.
	2

	9
	Fasādes apdares atjaunošana nepieciešamā apjomā
	objekts
	1

	10
	Iekšējas telpu apdares atjaunošana nepieciešamā apjomā
	objekts
	1

	11
	Caurumu urbšana/ aizdarīšana būvkonstrukcijās
	objekts
	1

	12
	Logu, durvju, inženiertīklu, gaismekļu, iekārtu u.c. noklāšana ar plēvi pasargāšanai no celtniecības putekļiem
	objekts
	1

	13
	Būvgružu savākšana un transportēšana utilizācijai
	objekts
	1

	14
	Izpilddokumentācijas sagatavošana, ieskaitot grafisko daļu, iekārtu un materiālu tehniskās pases un deklarācijas, lietošanas instrukcijas latviešu valodā, izbūvētas elektroinstalācijas pretestības mērījumu akta sagatavošana
	kpl.
	1


Piezīmes:
1. Līguma izpildes termiņš – 30 kalendārās dienas.
2. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
3. Būvdarbu laiku un secību saskaņot ar ēkas lietotāju.
4. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par būvdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.
5. Ja būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
6. Būvdarbu un iekārtu garantijas termiņš – 36 mēneši, kopš Pieņemšanas/Nodošanas akta parakstīšanas dienas.
Norēķins par izpildītajiem darbiem notiks pēc Pieņemšanas/Nodošanas akta parakstīšanas
Sastādīja: 
____________________________________________________________________







(paraksts un tā atšifrējums, datums)
