

# BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS

Objekta nosaukums:	<b>Ailas izbūve kartinga kluba Šaurā ielā 21A, Daugavpilī</b>
Objekta adrese:	<b>Šaura iela 21A, Daugavpils</b>
Pasūtījuma Nr.:	<b>03_MIL_22, Pasūtītājs - Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"</b>

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem.

N. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b><u>Demontāžas darbi</u></b>			
1	Kieģeļu ārsienas demontāža	m3	1,50
2	PVC loga demontāža	gb.	1,00
3	Kieģeļu palodzes demontāža	gb.	1,00
4	Metāla palodzes demontāža	gb.	1,00
5	Kopējais būvgružu apjoms	m3	2,30
<b><u>VISPĀRCELTNIECISKIE DARBI</u></b>			
<b><u>Durvis</u></b>			
6	Divviru metāla ārdurvis ar minerālvates pildījumu. Tonis - gaiši pelēks (RAL7035), ražotājs - ABWEHR STEEL DOORS EXPERT vai ekvivalents		
	aila 1880x2050(h)mm, D1, kreisā vērtne - pasīva	gb.	1,00
7	Montāžas un palīgmateriāli, stiprinājumi, durvju furnitūra u.c. nepieciešamie materiāli atbilstoši ražotāja tehnoloģijai	kpl.	1,00
<i>Pēc nepieciešamības ailes izlīdzināt ar remontjāvu</i>			
<b><u>Cits</u></b>			
8	Siltumizolācija akmens vate PAROC WAS 35 vai ekv. iestrāde pa durvju perimetru, 30mm	m2	0,60
9	Ailes siltinājums ar Rockwool Fasrock, 20mm biezums	m	6,20
10	Perforētais stūra profils	m	6,20
11	Elastīga starplika ar siltumizolējošām īpašībām, t=10mm	m	2,00
12	Zemapmetuma stūra profils ar lāseni un sietu	m	2,00
13	Difūzijai atvērta ārēja membrāna Pro Clima Contega EXO 120mm	m	2,00
14	Bīvējums, silikons	kpl.	1,00
15	Montāžas un palīgmateriāli, stiprinājumi, u.c. nepieciešamie materiāli atbilstoši ražotāja tehnoloģijai	kpl.	1,00
16	Ailes izlīdzināt ar remontjāvu, pēc durvju ailes izveides bojātās virsmas parklāt ar Sakret grunti BG pirms dekoratīvā apmetuma uzklāšanas, Minēralo dek.apmetumu Sakret MRP-E vai ekvivalentu	m2	1,00
17	Parsedzes uzstādīšana		
	2UPN120	m	5,1
	Savelkošā bulta M16 8.8kl	gb.	8
	Celtniecības siets	kpl.	1
	Uzlikas 4x40	kpl.	1
	Koka ķīļi, s250	m	5,1
18	Betona apmales atjaunošana	m2	1,5
19	Bruģakmens seguma izveidošana, veicot melnzemes slāņa noņemšanu, izvešanu un pamatnes sagatavošanu	m2	12,6
20	Apkures caurules demontāža un uz durvim ontāža	m	6,8

**Piezīmes:**

1. Būvdarbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar projekta dokumentāciju un grafisko daļu.

2. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projekts un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza, un, spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša, veikšana pilnā apjomā.

3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātajam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.

4. Projektā uzrādītos materiālus iespējams aizvietot ar līdzvērtīgiem, Latvijā sertificētiem attiecīgās nozares materiāliem.

5. Visi dati būvdarbu apjomu sarakstā doti orientējoši tāmes sagatavošanai. Būvdarbu apjomi var tikt mainīti, saskaņojot izmaiņas ar pasūtītāju, būvuzraugu un autoruzraugu.

6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaina ir iespējama ar citām tehniski analogām vai labākām iekārtām un materiāliem.

Sastādīja: \_\_\_\_\_

V. Balodis