Saskaņoju:
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības
iestādes “Sociālais dienests” vadītāja
[bookmark: _GoBack](paraksts) M. Gerasimova
Daugavpilī, 2024. gada 22. janvārī
ZIŅOJUMS Nr. 2.-4.1/4
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”
uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties zemsliekšņa iepirkumā par līguma piešķiršanas tiesībām
[bookmark: _Hlk97620733]"Liftu apkope un remonts Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē "Sociālais dienests"",
ID Nr. DPPISD 2024/4
1. Pasūtītājs:
	Pasūtītāja nosaukumus
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”

	Adrese
	Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401

	Reģ. Nr.
	90001998587

	Kontaktpersona
	Juridiskā sektora juriste Kristīne Cimoška; tālrunis: +371 654 40917;
e-pasts: kristine.cimoska@socd.lv;
Daugavpils sociālās aprūpes centra Saimniecības sektora vadītāja
Vineta Era, tālrunis: +371 26420015;
e-pasts: vineta.era@socd.lv.

	Darba laiks
	Pirmdiena
	No 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 18.00

	
	Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena
	No 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17.00

	
	Piektdiena
	No 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16.00


2. Zemsliekšņa iepirkuma mērķis – noteikt pakalpojumu sniedzējus, kas nodrošinās liftu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumu sniegšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē "Sociālais dienests" (turpmāk – Pasūtītājs), kā arī veiks lifta Pasūtītāja Daugavpils sociālās aprūpes centrā remontu, atbilstoši ziņojuma tehniskās specifikācijas noteiktajām prasībām.
3. Iepirkums iedalīts 2 (divās) daļās ar sekojošām paredzamām līgumcenām:
	Daļas Nr.
	Daļas nosaukums
	Līgumcena EUR ar PVN

	1.
	Liftu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumu sniegšana
	6991,00
(no tās 5291,00 EUR paredzēti liftu tehniskās apkopes veikšanai;
1700,00 EUR paredzēti neparedzētu liftu remontdarbu veikšanai)

	2.
	Lifta remonts Daugavpils sociālās aprūpes centrā
	5100,00


4. [bookmark: _Hlk128577801] Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanas datums: 05.01.2024.
5.  Piedāvājuma daļu iesniegšanas kārtība: piedāvājumu var iesniegt vienā, otrā vai abās iepirkuma daļās. Iesniedzot piedāvājumu abās iepirkuma daļas vienlaicīgi, pretendents izvērtē iespēju uzvaras gadījumā vienlaicīgi izpildīt pasūtījumu abās iesniegtajās daļās.
[bookmark: _Toc134418278][bookmark: _Toc134628683][bookmark: _Toc337468672][bookmark: _Toc341872544]6. Līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
7. Nosacījumi pretendenta dalībai zemsliekšņa iepirkumā:
7.1. pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši pretendenta reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām;
7.2. 	pretendents līguma izpildes nodrošināšanai piesaistīs vismaz vienu kvalificētu speciālistu, kurš ir tiesīgs veikt bīstamo iekārtu (liftu) tehnisko apkopi un remontu;
7.3. pretendents līguma izpildes nodrošināšanai piesaistītais specialists ir apmācīts veikt “Schindler” liftu tehnisko apkopi un remontu.
7.2. pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētajā pakalpojuma sniegšanā.
[bookmark: _Hlk132202046][bookmark: _Toc114559674][bookmark: _Toc134628697][bookmark: _Toc241495780]8. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības zemsliekšņa iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
8.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
8.2. ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem ir neizpildītas saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā;
[bookmark: _Hlk132202024]8.3. ir konstatēts, ka pretendentam ir noteiktas nacionālās vai starptautiskās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi.
8.4. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
8.5. pretendents nav iesniedzis šī ziņojuma 9. punktā pieprasītos dokumentus;
8.6. pretendenta piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas un šajā ziņojumā minētajām prasībām.
9. Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai zemsliekšņa iepirkuma 1.daļā:
9.1. pretendenta pieteikums dalībai zemsliekšņa iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai (oriģināls);
9.2. pretendenta finanšu piedāvājums iepirkuma 1.daļā: sagatavots atbilstoši 4. pielikumā norādītajai formai (oriģināls);
9.3. pretendenta finanšu piedāvājums iepirkuma 2.daļā: sagatavots atbilstoši 5. pielikumā norādītajai formai (oriģināls). Ffinanšu piedāvājumam jāpievieno detalizēta lifta remonta izmaksu tāme, tāmē iekļaujot visas ar remonta veikšanu saistītās nepieciešamās izmaksas: darba algu, transporta izdevumus, nodokļus u.c.
9.4. dokumentu apliecinātas kopijas, kas apliecina iepirkuma līguma izpildē iesaistīto darbinieku tiesības veikt bīstamo iekārtu (liftu) tehnisko apkopi un remontu;
9.5. dokumenta apliecināta kopija, kas apliecina pretendenta līguma izpildes nodrošināšanai piesaistītā speciālista prasmes veikt “Schindler” liftu tehnisko apkopi un remontu;
9.6. pretendenta parakstīta informācija par pieredzi tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā (brīvā formā).
9.7. pilnvaras oriģināla vai apliecinātas kopijas eksemplārs – ja pieteikumu un/vai finanšu piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, kā arī ja līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums;
10. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam.
11. Zemsliekšņa iepirkumu komisija, ir tiesīga lūgt pretendentu precizēt vai izskaidrot pretendenta iesniegtos dokumentus dalībai iepirkumā, ar nosacījumu, ka komisijas pieprasītie precizējumi vai izskaidrojumi nepapildina un negroza piedāvājumu.
12. Piedāvājuma izvēles kritērijs abās iepirkuma daļās: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst ziņojumā minētajām prasībām.
13. Informācija par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” mājaslapā www.socd.lv un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājaslapā www.daugavpils.lv.
14. Piedāvājums iesniedzams: līdz 2024. gada 26.janvārim, plkst. 13:00:
14.1. Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”, Vienības ielā 8, Daugavpilī, LV-5401 (ieeja no Kr. Valdemāra ielas puses), ievietojot piedāvājumu pastkastītē pie ieejas durvīm. Piedāvājumam jābūt slēgtā aploksnē ar norādi: "Liftu apkope un remonts Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē "Sociālais dienests"", ID Nr. DPPISD 2024/4 un pretendenta rekvizītiem.
14.2. atsūtot ar paroli aizsargātu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu failu – piedāvājumu uz e-pastu: socd@socd.lv. Šajā gadījumā pretendents nosūta paroli no faila 2024. gada 26.janvārī no plkst. 10:00 līdz plkst. 10:30 (uz e-pastu: kristine.cimoska@socd.lv).

Pielikumā:
1. Tehniskā specifikācija;
2. "Schindler" liftu apkopes instrukcija;
3. Pieteikuma par piedalīšanos zemsliekšņa iepirkumā veidlapa;
4. Finanšu piedāvājuma veidlapa iepirkuma 1.daļā;
5. Finanšu piedāvājuma veidlapa iepirkuma 2.daļā;
6. Līguma projekts iepirkuma 1.daļā.
7. Līguma projekts iepirkuma 2.daļā.
Ziņojums sagatavots 22.01.2024.
Komisijas priekšsēdētāja	R.Vavilova
Komisijas locekļi:	O. Daļecka
	L.Kiškoviča
	E. Hrapāne
	K.Cimoška
	


1. pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA ZEMSLIEKŠŅA IEPIRKUMĀ
"Liftu apkope un remonts Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē "Sociālais dienests"",
ID Nr. DPPISD 2024/4
1.daļā “Liftu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumu sniegšana”
1. Izpildītājam jānodrošina sekojošu liftu apskati, tehnisko apkopi, remontu, tehnisko pārbaužu nodrošināšanu un lietošanas dokumentācijas uzturēšanu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tai skaitā likumu “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” un Ministru kabineta 2020. gada 17. novembra noteikumiem Nr. 679 “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”:
[bookmark: _Hlk69801081]1. lifts - “Shindler Smart MRL 001”, Nr. RIX4530167 (4CL006019) – Liepājas ielā 4, Daugavpilī;
2. lifts - “Shindler”, Nr. RIX5246245 (4CL002026) – Arhitektu ielā 21, Daugavpilī;
3. lifts - “Shindler 3100”, Nr. RIX00000136, Šaurā ielā 26, Daugavpilī;
4.lifts - “Shindler 5500”, (4CL028727), 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī;
5.lifts - “Shindler 5500”, (4CL037627), 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī;
6.lifts - “SELE GECO” 12.75 MRL, Nr.4CL-0070 (4CL014051), 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī.
2. Liftu tehniskās apkopes ikmēneša pakalpojuma cenā ietvert izmaksas par servisa inženiera darbu, liftu apkopes nodrošināšanā izmantojamiem materiāliem, transporta izdevumiem un diennakts avārijas apkalpošanu.
3. Veikt liftu tehniskās apkopes darbus atbilstoši “Schindler” liftu apkopes instrukcijai (1. pielikums).
4. Apkopes gaitā izmantot materiālus, kuru cena ir iekļauta maksā par apkalpošanu: drošinātāji, smērvielas, mazgāšanas līdzekļi (vaitspirts, šķīdinātāji), lupatas, švammes, u.c.
5. Liftu bojājumu novēršana: darba dienās 24 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža, ja bojājuma novēršanai nav nepieciešamas iekārtas un materiāli. Bojājumu novēršana nav iekļauta lifta tehniskās apkopes cenā.
6. Liftu gadskārtējā pārbaude: sagatavot liftu tehniskajām pārbaudēm atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 17. novembra noteikumiem Nr. 679 “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” noteiktajām prasībām un piedalīties šajās pārbaudēs.
7. Veicamo darbu apraksts (saskaņā ar “Schindler” liftu apkopes instrukciju):
	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Tehniskās apkopes veids

	
	
	Vizuāli, ja nepieciešams regulēt
	Tīrīt, ja nepieciešams eļļot

	1.
	Kabīnes pogaparāts: izsaukumi, indikatori, stiprinājumi
	X
	X

	2.
	Kabīnes apgaismojums
	X
	X

	3.
	Kabīnes durvju drošības ierīces: atvēršana ar pogu, fotoelements, aizvēršanas spēka ierobežotājs
	X
	X

	4.
	Precīza apstāšanās, troksnis (uz augšu; uz leju)
	X
	

	5.
	Pieturas: stāvu izsaukumi, optiskie un akustiskie indikatori
	X
	X

	6.
	Vadības stacija: aizsargvāks, slēdzene, dokumentācija
	X
	X

	7.
	Programmu nodrošinājums
	X
	X

	8.
	Kabīnes avārijas ierīces: trauksmes zvans, abpusēja
	X
	

	9.
	Sarunu ierīce, apgaismojums, akumulatori
	X
	

	10.
	Kontakti, savienojumi
	X
	X

	11.
	Kontaktori, relejas
	X
	X

	12.
	Stāvu līmenis, gaismas diodes
	X
	

	13.
	Elektrisko savienojumu aizsardzība, savienojumi
	X
	

	14.
	Tehniskās apkopes un bojājumu reģistrācijas žurnāls
	X
	

	15.
	Gala slēdzis uz augšu; uz leju (izmantot pulti ESE-91)
	X
	

	16.
	Šahtas apgaismojums
	X
	X

	17.
	Avārijas slēdzis JEM
	X
	

	18.
	Drošības ierīce ESE-91
	X
	

	19.
	Kabīnes jumts
	X
	X

	20.
	CBD ierīce
	X
	X

	21.
	Inspekcijas kontrole (ar TSD, ja ir)
	X
	

	22.
	KSERE kontrole (ar KSE-U/D)
	X
	

	23.
	Celtņa stiprinājumi, līmenis, ventilātori, skriemeļi, enkoders
	X
	X

	24.
	Bremze, kustīgās daļas, KB kontakts
	X
	X

	25.
	Ātruma ierobežotājs
	X
	X

	26.
	Frekvences pārveidotājs (VACON)
	X
	

	27.
	Kabīnes, pretsvara piekare šahtas augšā
	X
	X

	28.
	Siksnas atslābuma kontakts
	X
	X

	29.
	Siksnas galu savienojumi
	X
	X

	30.
	Siksnas stāvoklis
	X
	X

	31.
	Kabīnes vadkurpes, vairullīši
	X
	X

	32.
	Automātiskie vadotņu eļļotāji
	X
	X

	33.
	Kabīnes griestu stiprinājumi
	X
	X

	34.
	Pretsvara augša: rāmis, vadkurpes, piekare
	X
	

	35.
	Siksnu pretnokrišanas ierīces
	X
	X

	36.
	Pretsvara apakša: rāmis, bloki, vadkurpes, buferi, piekare
	X
	X

	37.
	Ātruma ierobežotāja trose
	X
	X

	38.
	Kabīne un pretsvars: vadotnes un stiprinājumi
	X
	X

	39.
	Kabīnes fiksācijas ierīce (TSD)
	X
	X

	40.
	Šahtas durvju vadotnes
	X
	X

	41.
	Šahtas durvis: slēgmehānisms, meh. unel.kontakti
	X
	X

	42.
	Kontaktu savienojumi šahtas ķēdē
	X
	X

	43.
	Šahtas informātika
	X
	X

	44.
	Kabīnes apakša: drošībasierīce, siksnas stāvoklis, stiprinājumi
	X
	X

	45.
	Slodzes mērīšanas ierīce
	X
	X

	46.
	Buferi, vadkurpes
	X
	X

	47.
	Šahta, šahtas bedre, eļļas savācēji
	X
	X

	48.
	Šahtas bedres drošības ierīces
	X
	X

	49.
	Ātruma ierobežotāja troses nostiepums
	X
	X

	50.
	Buferi
	X
	X

	51.
	Piekarkabeļa stiprinājumi
	X
	

	52.
	Pretsvara attālums līdz buferim, kad kabīne augšā
	X
	

	53.
	Durvju piedziņas siksna
	X
	X

	54.
	Kabīnes durvju KTC kontakti
	X
	X

	55.
	Kabīnes durvju vadotnes
	X
	X

	56.
	Kabīnes durvju piedziņas regulēšana
	X
	X

	57.
	Ugunsdzēsības vadības ierīce (HCU)
	X
	


Piezīme: darbu aprakstā norādīti noteiktu lifta mezglu un detaļu pārbaude, tīrīšana, eļļošana un regulēšana ar periodiskumu, kādu nosaka lifta lietošanas dokumentācija.
Sagatavoja:
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes
“Sociālais dienests”
Saimniecības sektora darbu rīkotāja                                                                                  O.Gudakovska

2.daļā “Lifta remonts Daugavpils sociālās aprūpes centrā”

1. Izpildītājam ar saviem resursiem un savu darbaspēku jānodrošina lifta “Shindler 5500”, (4CL028727) remonts Pasūtītāja Sociālās aprūpes centrā 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī, tajā skaitā jāveic visi nepieciešamie programmēšanas darbi lifta pilnvērtīgas darbošanās spējas atjaunošanai.
2. Remontdarbu apjoms:
2.1. Vadības sistēmas mātes plates ASIX nomaiņa;
2.2. Vadības procesora plates GC 54 Q nomaiņa;
2.3. Vadības sistēmas plates CPU nomaiņa.
3. Izpildītājam jānodrošina veikto lifta remontdarbu un uzstādīto iekārtu vismaz 2 (divu ) gadu garantija.
4. Visām uzstādītām iekārtām un to komponentēm ir jābūt jaunām (nelietotām);
5. Remonta veikšanas termiņš – 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Sagatavoja:
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes
“Sociālais dienests”
Daugavpils Sociālās aprūpes centra
Saimniecības sektora darbu rīkotāja                                                                                                  V.Era
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3. pielikums
PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS ZEMSLIEKŠŅA IEPIRKUMĀ
[bookmark: _Hlk39656168]"Liftu apkope un remonts Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē "Sociālais dienests"",
ID Nr. DPPISD 2024/4
	Pretendents
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Adrese
	

	Kontaktpersona
	

	Kontaktpersonas tālr. un e-pasts
	

	Bankas nosaukumus
	

	Bankas kods
	

	Norēķinu konts
	


1. Piesakās piedalīties zemsliekšņa iepirkumā "Liftu apkope un remonts Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē "Sociālais dienests"", ID Nr. DPPISD 2024/4.
2. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus (5. pielikums).
3. Garantē sniegt pakalpojumu atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus.
4. Apliecina, ka:
5.1. iesniedzis tikai patiesu informāciju;
5.2. piekrīt piedāvājuma kopējās cenas publicēšanai Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” mājas lapā internetā (www.socd.lv) un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājaslapā www.daugavpils.lv;
5.3. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā zemsliekšņa iepirkumā;
5.4. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties zemsliekšņa iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.
5.5. nodrošinās konfidencialitāti un neizpaudīs informāciju, kas var tikt iegūta līguma izpildes laikā par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” darbību un izdotajiem dokumentiem.
5.6. ir informēts par personas datu apstrādi piedāvājuma izskatīšanas procesā (nolūks: piedāvājuma izvērtēšana un pretendentu atlase līguma noslēgšanai zemsliekšņa iepirkuma "Liftu apkope un remonts Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē "Sociālais dienests"", ID Nr. DPPISD 2024/4 ietvaros, tiesiskais pamats: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” leģitīmās intereses).
6. Apstiprina, ka iesniegtais finanšu piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts un tas ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā zemsliekšņa iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.
7. Apzinās, ka pasūtītājam nav pienākuma slēgt līgumu ar pretendentu tā uzvaras gadījumā, ja Pasūtītajam zūd pakalpojuma sniegšanas nepieciešamība vai trūkst pakalpojuma saņemšanas finansējuma.
	Vārds, uzvārds*
	

	Amats
	

	Paraksts
	

	Drošais elektroniskais paraksts
	

	Datums
	

	Zīmogs
	


* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

4. pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS ZEMSLIEKŠŅA IEPIRKUMĀ
"Liftu apkope un remonts Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē "Sociālais dienests"", ID Nr. DPPISD 2024/4

1.daļā “Liftu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumu sniegšana”
(Pretendenta nosaukums), vienotais reģistrācijas Nr. (reģistrācijas numurs), (juridiska  adrese), piedāvā veikt liftu apkopi un remontu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē "Sociālais dienests" atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām par šādu cenu:
	Nr. p.k.
	Pakalpojuma nosaukums
	Liftu daudzums
	Ikmēneša maksa EUR bez PVN 1 (vienam) liftam
	Ikmēneša maksa EUR bez PVN 6 (sešiem) liftiem
	Mēnešu skaits
	Kopējā līgumcena gadā 6 (sešiem) liftiem EUR bez PVN

	1.
	Liftu tehniskās apkopes veikšana
	6
	
	
	12
	

	2.
	Neparedzētu ārpuskārtas liftu remontdarbu veikšana
	6
	-
	-
	12
	1404,96

	Kopā cena EUR bez PVN 21%:
	

	PVN 21%:
	

	Kopā cena EUR ar PVN 21%:
	


Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu Finanšu piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts un ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.
Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona
Vārds, uzvārds, amats		

Paraksts		

Datums		



5. pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS ZEMSLIEKŠŅA IEPIRKUMĀ
"Liftu apkope un remonts Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē "Sociālais dienests"",
ID Nr. DPPISD 2024/4

2.daļā “Lifta remonts Daugavpils sociālās aprūpes centrā”
(Pretendenta nosaukums), vienotais reģistrācijas Nr. (reģistrācijas numurs), (juridiska  adrese), piedāvā veikt lifta r“Shindler 5500”, (4CL028727) remontu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Sociālās palīdzības nodaļas Daugavpils sociālās aprūpes centrā atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām par šādu cenu:
Kopējā cena par lifta remontu EUR bez PVN: ______ EUR
Kopējā cena par lifta remontu EUR ar PVN: ______ EUR
Pielikumā detalizēta remonta izmaksu tāme.*
* Tāmē jāiekļauj visas ar remonta veikšanu saistītās nepieciešamās izmaksas: darba algu, transporta izdevumus, nodokļus u.c.
Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu Finanšu piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts un ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.
Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona
Vārds, uzvārds, amats		

Paraksts		

Datums		

20

6. pielikums
LĪGUMS Nr. 	
par liftu apkopi un remontu
(projekts)
Daugavpilī,                                                                                                              2024. gada __. janvārī
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, reģ. Nr. 90001998587, juridiskā adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, tās vadītājas Marinas Gerasimovas personā, kura rīkojas pamatojoties uz nolikumu (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un
	, reģ. Nr. 	, juridiskā adrese: _____________, tās __________________ personā, kas rīkojas pamatojoties uz ________________, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, abas kopā sauktas “Puses” un katra atsevišķi saukta “Puse”,
pamatojoties uz Izpildītāja piedāvājumu zemsliekšņa iepirkumam par līguma piešķiršanas tiesībām "Liftu apkope un remonts Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē "Sociālais dienests"", ID Nr. DPPISD 2024/4, (turpmāk – Iepirkums) un iepirkuma rezultātiem  noslēdza savā starpā šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar savu darbaspēku un materiāli tehniskajiem līdzekļiem veikt sekojošu Pasūtītāja pasažieru liftu tehnisko apskati, tehniskās apkopi un remonta darbus, kā arī liftu sagatavošanu tehniskajām pārbaudēm (turpmāk – Darbi) saskaņā ar Līgumu, tehnisko  specifikāciju (1. pielikums) un finanšu piedāvājumu (2. pielikums) un “Schindler” liftu apkopes instrukciju (3. pielikums):
1.1. 1. lifts - “Shindler Smart MRL 001”, Nr. RIX4530167 (4CL006019) – Liepājas ielā 4, Daugavpilī;
1.2. 2. lifts - “Shindler”, Nr. RIX5246245 (4CL002026) – Arhitektu ielā 21, Daugavpilī;
1.3. 3. lifts - “Shindler 3100”, Nr. RIX00000136 – Šaurā ielā 26, Daugavpilī.
1.4. 4.lifts - “Shindler 5500”, (4CL028727), 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī;
1.5. 5.lifts - “Shindler 5500”, (4CL037627), 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī;
1.6. 6.lifts - “SELE GECO” 12.75 MRL, Nr.4CL-0070 (4CL014051), 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī.
2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Kopējā Līgumcena par visa Līguma un tā pielikumā noteikto Darbu apjomu tiek noteikta _____________ EUR (vārdos) bez PVN, pieskaitot PVN 21% __________ EUR (vārdos), pavisam kopā ar PVN _____________ EUR (vārdos), no kuras _____________ EUR (vārdos) ar PVN ir paredzēti liftu tehniskās apkopes veikšanai un 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro nulle centi) ar PVN paredzēti liftu ārpuskārtas remontdarbu veikšanai.
2.2. Līgumcenā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu un kvalitatīvu Līguma izpildi t.sk. nodokļi un nodevas, transporta izdevumi, kā arī ir ņemti vērā visi iespējamie riski, sadārdzinājumi un citas izmaksas.
2.3. Maksa par viena lifta ikmēneša apkopi ir ____ EUR (vārdos) bez PVN, pieskaitot PVN 21% ________ EUR (vārdos), pavisam kopā ar PVN ___________ EUR (vārdos).
2.4. Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu pakalpojuma sniedzēju liftu ārpuskārtas remontdarbu veikšanai, ja Pasūtītājs neakceptē Izpildītājā piedāvāto cenu ārpuskārtas remontdarbu veikšanai.
2.5. Izpildītājs ik mēnesi iesniedz Pasūtītājam Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu (4. pielikums) un rēķinu par izpildītajiem Darbiem līdz šo Darbu izpildes mēneša pēdējai darba dienai.
2.6. Izpildītāja rēķinus par ikmēneša faktiski veiktajiem Darbiem Pasūtītājs apmaksā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas līdz nākamā mēneša 15. (piecpadsmitajam) datumam.
2.7. Izpildītāja rēķinus par ārpuskārtas iepriekš saskaņotiem liftu remontdarbiem Pasūtītājs apmaksā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc to saņemšanas un šo remontdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu parakstīšanas.
2.8. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu, ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.
2.9. Gadījumā, ja līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.
3. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI
3.1. Veikt Darbus atbilstoši liftu izgatavotājrūpnīcas instrukcijām, normatīvo aktu prasībām līdz katra kalendārā mēneša 25. datumam un nodrošināt normatīviem aktiem atbilstošu liftu tehnisko stāvokli un to drošu darbību Līguma darbības laikā.
3.2. Sagatavot Liftu ikgadējām kārtējām tehniskajām pārbaudēm un pieprasīt pārbaudes veikšanu akreditētai inspicēšanas institūcijai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
3.3. Piedalīties Lifta tehniskajās pārbaudēs (kārtējās un ārpuskārtas).
3.4. Nodrošināt Izpildītāja personāla ierašanos liftu bojājumu novēršanai vienas darba dienas laikā pēc Pasūtītāja telefoniska pieteikuma saņemšanas uz Izpildītāja kontakttālruni:	.
3.5. Apturot liftu darbību normatīvajos aktos paredzētos gadījumos, par to ziņot Pasūtītājam.
3.6. Ar rakstisku rīkojumu par atbildīgo speciālistu norīkot atbilstošas kvalifikācijas speciālistu, kas ir atbildīgs par normatīvajos aktos noteiktā atbildīgā speciālista pienākumu un Līguma darbu izpildi un iesniegt šī rīkojuma apliecinātu kopiju Pasūtītājam.
3.7. Uzturēt kārtībā visas liftu iekārtas un veikt liftu šahtu tīrīšanu no iekšpuses ne retāk kā reizi gadā.
3.8. Iekārtot un uzturēt Lifta periodiskās apskates un tehniskās apkopes žurnālu, kas glabājas liftu vadības stacijā vai speciāli norādītā vietā, un norādīt tajā normatīvajos aktos noteikto informāciju.
3.9. Informēt Pasūtītāju par ārpuskārtas Liftu remontdarbu nepieciešamību. Pirms to uzsākšanas ar Pasūtītāju atsevišķi saskaņot šo darbu apjomu, izpildes laiku un cenas
3.10. Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā informēt Pasūtītāju, ja tiek mainīts Līguma 3.4. punktā norādītais kontakttālrunis vai Līguma 3.6. punktā noteiktais atbildīgais speciālists.
4. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI
4.1. Uzturēt pilnīgā kārtībā liftu barojošo elektrotīklu līdz ievadam iekārtas vadības panelī. Elektroapgādes pārtraukumu gadījumos par tās atjaunošanu paziņot Izpildītājam.
4.2. Veikt liftu kabīņu un durvju sliekšņu vadīklu tīrīšanu.
4.3. Nodrošināt liftu izgatavotājrūpnīcas instrukcijā noteikto temperatūras režīmu, no +5 līdz +40oC grādiem.
4.4. Uzturēt visas pieejas mašīntelpām, kā arī stāvu laukumus liftu šahtas durvju priekšā tīrus un apgaismotus. Gādāt, lai liftu vadības paneļi tiktu droši aizslēgti, neapplūstu ar ūdeni un nodrošināt Izpildītāja personālam brīvu piekļūšanu tiem.
4.5. Norīkot par liftu iekārtu ekspluatāciju atbildīgās personas.
4.6. Nodrošināt liftu elektroiekārtu iezemējuma un izolācijas pretestības mērījumu veikšanu vienreiz gadā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
4.7. Nodrošināt pasažieru evakuāciju no liftu kabīnēm barojošā sprieguma padeves pārtraukumu un bojājumu gadījumos.
5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus vai arī līdz brīdim, kad ir sasniegta 2.1. punktā norādītā līgumcena, atkarībā no tā, kurš no priekšnoteikumiem iestājas pirmais.
5.2. Puses var izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to savstarpēji rakstiski vienojoties.
5.3. Līgums var tikt lauzts vienpusējā kārtā pirms termiņa, Pasūtītājam par to 10 (desmit) dienas iepriekš rakstveidā paziņojot Izpildītajam, ja:
5.3.1. Pasūtītājam, Līgumā noteikto saistību izpilde ir neiespējama vai apgrūtināta sakarā ar būtisku iestādes finansējuma samazinājumu, kā arī sakarā ar iestādes reorganizāciju vai likvidāciju.
5.3.2. Uzņēmējs atkārtoti ir pārkāpis Līguma noteikumus.
5.3.3. Līdz ar lifta ekspluatācijas izbeigšanu pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
5.4. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties izbeigt līgumu bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma saistībā ar līguma izbeigšanu, informējot par to Izpildītāju vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:
5.4.1. Izpildītājam iestājas maksātnespēja vai tā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta;
5.4.2. ja Pasūtītāju neapmierina Izpildītāja sniegto Pakalpojumu kvalitāte un tas ir konstatēts ar aktiem un/vai pretenzijām;
5.4.3. ja Izpildītājs vairākkārtīgi nav ievērojis ikmēneša Darbu izpildes termiņu, Līguma 3.1. punktā noteikto termiņu vai Līguma 3.4. punkta kārtībā saskaņoto izpildes laiku;
5.4.4. citi būtiski apstākļi, kas var apdraudēt Līguma saistību izpildi.
6. PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Puses ir materiāli atbildīgas gadījumā, ja netiek pildīti vai nepienācīgi pildīti Līguma nosacījumi, kā rezultātā viena no Pusēm otras puses vainas dēļ cietusi zaudējumus.
6.3. Ja, veicot Darbus, Izpildītāja vainas dēļ tiek nodarīts bojājums iekārtai, ēkai vai trešajai personai, kas fiksēts savstarpējā aktā, Izpildītājs novērš šo bojājumu un apmaksā nodarītos zaudējumus.
6.4. Ja Izpildītājs kavē ikmēneša Darbu izpildes termiņu, Līguma 3.1. punktā noteikto termiņu vai Līguma 3.4. punkta kārtībā saskaņoto izpildes laiku, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no ikmēneša lifta tehniskās apkopes līgumcenas (bez PVN) par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no ikmēneša lifta tehniskās apkopes līgumcenas (bez PVN). Šī līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes pienākuma.
6.5. Ja Pasūtītājs kavē izpildīto Darbu apmaksu, Pasūtītājs maksā Uzņēmējam nokavējuma procentus 0,1 % apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas (bez PVN), bet ne vairāk kā 10 % no savlaicīgi nesamaksātās summas (bez PVN).
6.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.
6.7. Izpildītājs ir atbildīgs par darba aizsardzības, ugunsdrošības u.c. Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzēto normu ievērošanu, veicot Līgumā paredzētos Darbus.
6.8. Ja šis Līgums tiek izbeigts Izpildītāja vainas dēļ saskaņā ar šī Līguma 5.4.2. – 5.4.3. apakšpunktu, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas.
7. NEPĀRVARAMA VARA
7.1. 	Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
7.2. 	Puses, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, triju kalendāro dienu laikā, no to iestāšanās dienas, par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija, un, kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
7.3. Ja minēto apstākļu (Līguma 7.1. punkts) dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, katrai Pusei ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šī Līguma izbeigšanas rezultātā.
8. DOMSTARPĪBAS UN STRĪDI
8.1. Ja viena Puse ir pārkāpusi kādu no Līguma noteikumiem, otrai Pusei ir tiesības pieteikt rakstveida pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un Līguma punkts, kuru Puse uzskata par pārkāptu. Pretenzijā tiek norādīts pārkāpuma novēršanas termiņš, kuru otrai Pusei ir jāievēro.
8.2. Puses apņemas visus strīdus un domstarpības, kas var rasties sakarā ar Līgumu, risināt pārrunās, ja vienošanos nav bijis iespējams panākt 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, tad minētā strīda izskatīšana var notikt Latvijas Republikas tiesā normatīvajos  aktos paredzētajā kārtībā.
9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
9.1. 	Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad pārējie Līguma punkti paliek spēkā.
9.2. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.
9.3. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.
9.4. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
9.5. Pušu atbildīgās personas par Līguma izpildi:
9.5.1. no Pasūtītāja puses: Saimniecības sektora vadītājs Valērijs Loginovs, tālr. 654 40918, 29639315, e-pasta adrese: valerijs.loginovs@socd.lv;
9.5.2. no Izpildītāja puses: 	, tālr. 	, 
e-pasta adrese: 	;
9.6. Visa informācija, ko Puses sniedz viena otrai Līguma izpildes laikā, tiek uzskatīta par konfidenciālu un nevar tikt izpausta vai padarīta publiski pieejama bez otras Puses rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, ja šāds informācijas izpaušanas pienākums tiek noteikts saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Nepieciešamības gadījumā Puses var speciāli noteikt, arī paplašināt vai sašaurināt, konfidenciālās informācijas apjomu, kā arī ieviest Līguma speciālu konfidencialitātes procedūru, rakstiski par to vienojoties. Šis noteikums neattiecas uz vispārpieejamas informācijas izpaušanu un gadījumiem, kad Pusei normatīvajos aktos uzlikts pienākums sniegt pieprasīto informāciju. Noteikums ir saistošs Pusēm arī pēc Līguma saistību pilnīgas izpildes.
9.7. Puses apstrādā otras Puses darbinieku personu personas datus, kas Pusei kļuvuši zināmi Līguma noslēgšanas un izpildes procesā, tikai Līguma 1.1. punktā paredzētajam nolūkam un tādā apjomā, kas nepieciešams šī Līguma noteikumu izpildei. Puses īsteno organizatoriskus un tehniskus drošības pasākumus ar mērķi nodrošināt Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstošu personas datu apstrādi un aizsardzību.
9.8. Šis Līgums ir sastādīts uz ____ (vārdos) lapām, divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, viens eksemplārs – Pasūtītājam, otrs – Izpildītājam. Līgumam pievienots 1. pielikums “Tehniskā specifikācija” uz ____ (vārdos) lapām, 2. pielikums “Finanšu piedāvājums” uz _____ (vārdos) lapām, 3. pielikums “"Schindler" liftu apkopes instrukcija” uz _____ (vārdos) lapām un 4. pielikums “Darbu pieņemšanas – nodošanas akts” (veidlapa) uz _____ (vārdos) lapām, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
1. pielikums
2024. gada ___. _________
Līgumam Nr. __________
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
2. pielikums
2024. gada ___. _________
Līgumam Nr. __________
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
3. pielikums
2024. gada ___. _________
Līgumam Nr. __________
"SCHINDLER" LIFTU APKOPES INSTRUKCIJA
4. pielikums
2024. gada ___. _________
Līgumam Nr. __________
PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS (veidlapa)


7.pielikums

LĪGUMS Nr. 	
par lifta remontu
(projekts)
Daugavpilī,                                                                                                              2024. gada __. janvārī
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, reģ. Nr. 90001998587, juridiskā adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, tās vadītājas Marinas Gerasimovas personā, kura rīkojas pamatojoties uz nolikumu (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un
	, reģ. Nr. 	, juridiskā adrese: _____________, tās __________________ personā, kas rīkojas pamatojoties uz ________________, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, abas kopā sauktas “Puses” un katra atsevišķi saukta “Puse”,
pamatojoties uz Izpildītāja piedāvājumu zemsliekšņa iepirkumam par līguma piešķiršanas tiesībām "Liftu apkope un remonts Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē "Sociālais dienests"", ID Nr. DPPISD 2024/4, 2.daļā (turpmāk – Iepirkums) un iepirkuma rezultātiem  noslēdza savā starpā šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar savu darbaspēku un materiāli tehniskajiem līdzekļiem veikt Pasūtītāja pasažieru lifta Shindler 5500”, (4CL028727), 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī remontu (turpmāk – Darbi) saskaņā ar Līgumu, tehnisko  specifikāciju (1. pielikums) un finanšu piedāvājumu (2. pielikums) un Darbu izmaksu tāmi (3.pielikums).
1.2. Darbu izpildes termiņš: 5 (piecas) darba dienas no Līguma noslēgšanas dienas.
2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Kopējā Līgumcena par visa Līguma un tā pielikumā noteikto Darbu apjomu tiek noteikta _____________ EUR (vārdos) bez PVN, pieskaitot PVN 21% __________ EUR (vārdos), pavisam kopā ar PVN _____________ EUR (vārdos), no kuras _____________ EUR (vārdos) ar PVN ir paredzēti liftu tehniskās apkopes veikšanai un 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro nulle centi) ar PVN paredzēti liftu ārpuskārtas remontdarbu veikšanai.
2.2. Līgumcenā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu un kvalitatīvu Līguma izpildi t.sk. nodokļi un nodevas, transporta izdevumi, kā arī ir ņemti vērā visi iespējamie riski, sadārdzinājumi un citas izmaksas.
2.5. Izpildītājs pēc Darbu izpildes iesniedz Pasūtītājam Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu (4. pielikums)par izpildītajiem Darbiem un rēķinu.
2.6. Rēķins tiek apmakāts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. Rēķinu apmaksā Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Centralizētā grāmatvedība.
2.8. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu, ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.
3. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI
3.1. Veikt Darbus atbilstoši tehniskajai specifikācijai un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.
3.2. Veikt Darbus Līgumā noteiktajā termiņā, saskaņojot Darbu izpildes laiku ar Pasūtītāja kontakpersonu.
3.3. Nodrošināt darba vietas sakārtošanu pēc Darbu izpildes.
3.3. Pēc Darbu izpildes nodrošināt Līguma 2.5.punktā noteiktos norēķinu dokumentus.
3.4. Nodrošināt veikto Darbu un uzstādīto iekārtu un to komponenšu garantiju 2 (divu) gadu laikā no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

3.10. Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā informēt Pasūtītāju, ja tiek mainīts Līguma 3.4. punktā norādītais kontakttālrunis vai Līguma 3.6. punktā noteiktais atbildīgais speciālists.
4. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI
4.1. Nodrošināt Izpildītājam pieeju Darbu veikšanai.
4.2. Parakstīt izpildītāja iesniegtos noreķinu dokumentus, ja Darbi izpildīti Līgumā noteiktajā kārtībā.
4.3. Nodrošināt visas nepieciešamās darbības Izpildītāja iesniegtā rēķina savlaicīgai apmaksai.
5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī līdz Līgumā noteikto Pušu saistību pilnīgai izpildei.
5.2. Puses var izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to savstarpēji rakstiski vienojoties.
5.3. Līgums var tikt lauzts vienpusējā kārtā pirms termiņa, Pasūtītājam par to 10 (desmit) dienas iepriekš rakstveidā paziņojot Izpildītajam, ja:
5.3.1. Pasūtītājam, Līgumā noteikto saistību izpilde ir neiespējama vai apgrūtināta sakarā ar būtisku iestādes finansējuma samazinājumu, kā arī sakarā ar iestādes reorganizāciju vai likvidāciju.
5.3.2. Izpildītājs ir pārkāpis kādu no Līguma noteikumiem.
5.4. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties izbeigt līgumu bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma saistībā ar līguma izbeigšanu, informējot par to Izpildītāju vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:
5.4.1. Izpildītājam iestājas maksātnespēja vai tā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta;
5.4.2. ja Pasūtītāju neapmierina Izpildītāja sniegto Pakalpojumu kvalitāte un tas ir konstatēts ar aktiem un/vai pretenzijām;
5.4.3. ja Izpildītājs vnav ievērojis Darbu izpildes termiņu.
5.4.4. citi būtiski apstākļi, kas var apdraudēt Līguma saistību izpildi.
6. PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Puses ir materiāli atbildīgas gadījumā, ja netiek pildīti vai nepienācīgi pildīti Līguma nosacījumi, kā rezultātā viena no Pusēm otras puses vainas dēļ cietusi zaudējumus.
6.3. Ja, veicot Darbus, Izpildītāja vainas dēļ tiek nodarīts bojājums iekārtai, ēkai vai trešajai personai, kas fiksēts savstarpējā aktā, Izpildītājs novērš šo bojājumu un apmaksā nodarītos zaudējumus.
6.4. Ja Izpildītājs kavē ikmēneša Darbu izpildes termiņu, Līguma 3.1. punktā noteikto termiņu vai Līguma 3.4. punkta kārtībā saskaņoto izpildes laiku, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no ikmēneša lifta tehniskās apkopes līgumcenas (bez PVN) par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no ikmēneša lifta tehniskās apkopes līgumcenas (bez PVN). Šī līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes pienākuma.
6.5. Ja Pasūtītājs kavē izpildīto Darbu apmaksu, Pasūtītājs maksā Uzņēmējam nokavējuma procentus 0,1 % apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas (bez PVN), bet ne vairāk kā 10 % no savlaicīgi nesamaksātās summas (bez PVN).
6.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.
6.7. Izpildītājs ir atbildīgs par darba aizsardzības, ugunsdrošības u.c. Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzēto normu ievērošanu, veicot Līgumā paredzētos Darbus.
6.8. Ja šis Līgums tiek izbeigts Izpildītāja vainas dēļ saskaņā ar šī Līguma 5.4.2. – 5.4.3. apakšpunktu, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas.
7. NEPĀRVARAMA VARA
7.1. 	Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
7.2. 	Puses, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, triju kalendāro dienu laikā, no to iestāšanās dienas, par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija, un, kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
7.3. Ja minēto apstākļu (Līguma 7.1. punkts) dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, katrai Pusei ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šī Līguma izbeigšanas rezultātā.
8. DOMSTARPĪBAS UN STRĪDI
8.1. Ja viena Puse ir pārkāpusi kādu no Līguma noteikumiem, otrai Pusei ir tiesības pieteikt rakstveida pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un Līguma punkts, kuru Puse uzskata par pārkāptu. Pretenzijā tiek norādīts pārkāpuma novēršanas termiņš, kuru otrai Pusei ir jāievēro.
8.2. Puses apņemas visus strīdus un domstarpības, kas var rasties sakarā ar Līgumu, risināt pārrunās, ja vienošanos nav bijis iespējams panākt 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, tad minētā strīda izskatīšana var notikt Latvijas Republikas tiesā normatīvajos  aktos paredzētajā kārtībā.
9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
9.1. 	Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad pārējie Līguma punkti paliek spēkā.
9.2. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.
9.3. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.
9.4. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
9.5. Pušu atbildīgās personas par Līguma izpildi:
9.5.1. no Pasūtītāja puses: Saimniecības sektora vadītājs Valērijs Loginovs, tālr. 654 40918, 29639315, e-pasta adrese: valerijs.loginovs@socd.lv;
9.5.2. no Izpildītāja puses: 	, tālr. 	, 
e-pasta adrese: 	;
9.6. Visa informācija, ko Puses sniedz viena otrai Līguma izpildes laikā, tiek uzskatīta par konfidenciālu un nevar tikt izpausta vai padarīta publiski pieejama bez otras Puses rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, ja šāds informācijas izpaušanas pienākums tiek noteikts saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Nepieciešamības gadījumā Puses var speciāli noteikt, arī paplašināt vai sašaurināt, konfidenciālās informācijas apjomu, kā arī ieviest Līguma speciālu konfidencialitātes procedūru, rakstiski par to vienojoties. Šis noteikums neattiecas uz vispārpieejamas informācijas izpaušanu un gadījumiem, kad Pusei normatīvajos aktos uzlikts pienākums sniegt pieprasīto informāciju. Noteikums ir saistošs Pusēm arī pēc Līguma saistību pilnīgas izpildes.
9.7. Puses apstrādā otras Puses darbinieku personu personas datus, kas Pusei kļuvuši zināmi Līguma noslēgšanas un izpildes procesā, tikai Līguma 1.1. punktā paredzētajam nolūkam un tādā apjomā, kas nepieciešams šī Līguma noteikumu izpildei. Puses īsteno organizatoriskus un tehniskus drošības pasākumus ar mērķi nodrošināt Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstošu personas datu apstrādi un aizsardzību.
9.8. Šis Līgums ir sastādīts uz ____ (vārdos) lapām, divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, viens eksemplārs – Pasūtītājam, otrs – Izpildītājam. Līgumam pievienots 1. pielikums “Tehniskā specifikācija” uz ____ (vārdos) lapām, 2. pielikums “Finanšu piedāvājums” uz _____ (vārdos) lapām, 3. pielikums “Darbu izmaksu tāme” uz _____ (vārdos) lapām un 4. pielikums “Darbu pieņemšanas – nodošanas akts” (veidlapa) uz _____ (vārdos) lapām, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

1. pielikums
2024. gada ___. _________
Līgumam Nr. __________
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
2. pielikums
2024. gada ___. _________
Līgumam Nr. __________
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
3. pielikums
2024. gada ___. _________
Līgumam Nr. __________
DARBU IZMAKSU TĀME
4. pielikums
2024. gada ___. _________
Līgumam Nr. __________
PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS (veidlapa)
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MASINTELPA

1. Viss.
1. lztirit_ masintelpu.

2. Nofirit visu_iekartu.

3. Parbaudit iekartas visas dalas, vai tas nav parak karstas un vai
darbojoties nav_neparasts_troksnis.

4. Parliecinaties (parbaudit), vai uz masintelpas durvim un uz
iekartas ir_bridinosie uzraksti un vai tie ir skaidri_salasami.

5. Parbaudit, vai apgaismojums un ventilacija darbojas un ir
efektiva.

6. Parliecinaties, vai elekiriskas shémas ir uz vietas un tas ir
salasamas.

2. El d 3
1. Parbaudit un firit komutatoru un sukas, nodro$inat, lai visiem
ieliktniem buatu pietieko$s spiediens.

2. Parbaudit gultnu ellas limeni, papildinat, ja tas nepiecieSams.

3. Notirit_ello$anas gredzenus gultnos.

4. Parbaudit sajiga gumijas detalu stavokli.

5. lzplst un iztirit puteklus no dzingja iek$puses.

6. Parbaudit centrb&dzes slédzu stavokli un spiedienu, ja tadi ir.
Parbaudit piedzinas siksnu stavokli un to nospriegojumu, to
noregulét, ja tas vajadzigs.

3. Reduktors.
1. Parbaudit ellas limeni, papildinat ja par zemu.

2. Parbaudit ellas limeni visos ar&jos guiltnos, papildinat, ja tas
nepiecieSams.

3. Parbaudit spéli spiedgultnos un sazobé.

4. Tahogenerators.
1. lztirit un parbaudit tahogeneratora stavokli.

2. Parbaudit piedzinas siksnu_stavokli un nospriegojumu, ja tads ir.

3. Parbaudit suku_stavokli.

5. Bloki.

1. Ellot visus blokus masintelpa (ja vajag) ieskaitot selektoru
(kopiraparatu) troses , atruma ierobezotaju u.tt. Nodrosinat, lai visu
trosu_kustibas iespéja (iespéja palekties) bltu uzstadita korekti.

6. Dzenskriemelis un_troses.
1. Parbaudt rievu stavokli un trosu sp&ju vilkt.

2. Parbaudit visus trosu stiprinajumus un _stiprindjumu_kronsteinus.

7. Bremzes ierice.
1. Vizuali parbaudit bremzu uzliku un cilindra stavokli, tirit ,
noregulét, parbaudit, ja tas nepiecieSams.
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2. Parbaudit bremzes ierices darbibu un vajadzibas gadijuma 2
pieregulét.

3. Parbaudtt slédzu_funkcionéSanu un noregulét, ja_nepiecieSams. 1
4. Ellot kustigas dalas, ja nepiecieSams. 4
5. lzjaukt un parbaudit visu detalu stavokli. 5
6. Péarbaudit ellas meni tvertng, to papildinat, ja tas ir par_zemu. 2
7. Parbaudit bremzes kontaktora darbibu. 1
8. Zvaigznes - trisstira_agregats.

1. Parbaudit agregata darbibu un stavokli, iztirit, parvietot, 5
ieregulét, nepiecieSamibas gadijuma.

9. Selektors (kopiraparats).

1. Saellot selektoru, parbaudit ta funkcijas, ja tas nepieciesams

ieskaitot slédzus , kontaktus, tiritajus , spéli sazobé, ka arf fiksatoru 3
nostiprindjumu.

2. Parbaudit visus skrivju savienojumus. 5
10. Atruma_ierobeZotajs.

1. Vizuali parbaudit atruma ierobezotaju un nepieciesamibas 3
gadijuma_saellot.

2. Parbaudit visu ar atruma ierobezotaju saistito elektrisko 4
elementu_stavokli.

3. _Parbaudit visus atruma ierobeZotdja_mehaniskos elementus. 4
11. Hidroagregata ellas tvertne.

1. _Parbaudit ellas [imeni tvertné, papildinat, ja tas nepieciesams.

2. Parbaudit, vai nav ellas noplides.

3. Parbaudit visu 8|tenu stavokli, vai nav noberzumu, uzpatumu,
izburb&jumu.

4. Péarbaudit visu $|itenu stavokli, savienojumu vietas, vai nav

ellas noplides , vajadzibas gadijuma noblivét.

12. Hidroagregata varstu bloks.

1. Péarbaudit varstu bloka filtru, iztirit, ja tas vajadzigs.

2. Palielinata spiediena drosibas varsta un caurulvadu plisumu

drosibas varsta funkciju parbaude un regulésana, ja tada vajadziga.

3. Parbaudit ar roku darbinamas nolaianas un paceldanas ierices ,
parliecinties , ka spiediena lielums atbilst darba_spiedienam.

13. Hidroagregata ellas limena parsnieg$anas kanals.

1. Parbaudtt, vai ellas parplides kanals drosi un pareizi darbojas.

14. Vadibas_stacija.

1. Parbaudit visu releju un kontaktoru darbibu. 2
2. _Parbaudit vai darbojas fazu kontroles relejs. 5
3. Parbaudit, ka darbojas dzingja palaid&ji, nepieciesamibas 4
gadijuma pieregulét.

4. Parbaudit visus drosinatajus, nomainit bojatos un nominalam 5
neatbilstodos.

5. Parbaudit, vai kontakti nav apdegusi. 2
6. Parbaudit vai skrivju savienojumos ir nodro$inats labs 5
elektriskais kontakts.

15. Generators.

1. Péarbaudit generatora suku un komutatora stavokli, notirit. 4
2. Parbaudit ierosmes ierfices suku un komutatora stavokli, nofirit. 4
3. Saellot visas ellodanai paredzétds vietas, ja tas nepiecieSams. 5
4. lzpOst un izthit puteklus no generatora iekSpuses. 5
16. Dro$ibas kédes. &

1. Pérbaudit un, ja vajadzigs, noregulét galaslédzus.
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5. Parbaudit kabines kéraju un slédzu darbibu. 2 2 2
6. Parbaudit visu paréjo dro$ibas slédzu darbibu 2 2 2
7. Parbaudt, vai viss aprikojums ir pareizs_un dro$i_nostiprinats. 3 3 3
8. Saellot visas vadsliedes, ja ellotaji nav ieblvati. 2 2 2
9. Notirit kabines jumtu. 2 2 2
2. Uz pretsvara.
1. Parbaudit un nofirit pretsvara vadkurpes, noregulét tas, ja nepie - 3 3
cieSams.
2. Parbaudrt ellas imeni ellotajos uz pretsvara, ja nepiecie$ams 2 2
ieliet ellu un parliecinaties, ka vadsliedes tiek ellotas.
3. Parbaudit visu trosu nospriegojumu, trosu un k&zu stiprina - 4 4
jumus uz pretsvara, ja_nepiecie$ams regulét un pieskrivét
4. NotTrit_pretsvaru. 2 2
3 u_tipu Sahtas durvis.
1. Parbaudit durvju mehanisko bloké&anu, nofirit, ja vajadzigs 2 |2 |2
2. Parbaudit durvju kontaktu uzstadijumu, noregulét, ja nepiecie - 2 2 2
Sams.
3. Parbaudit, vai kabine neparvietojas, ja ir atvértas jebkura stava 2 2 2
durvis.
4. Parbaudit durvju &rSanas _elementus. 2 2 2
5. Notirit durvju aug$éjas vadsliedes ( linedlus) un vadotnes sliekdna. |2 2 2
6. Parbaudit durvju rulliSu stavokli, parliecinaties, ka durvis darbojas | 2 2 2
pareizi.
7. Péarbaudit durvju vadkurpes sliek$na. 2 2 2
4. Tikai veramas $ahtas durvis.
1. Parbaudt viru_tapu_stavokii. 3 13 |3
2. Saelot viru tapu, ja_nepiecie$ams - notirit . 3 3 3
3. Péarbaudit visus rullidus un Skérsdalas rezgu durvim, ja nepie - 3 3 3
cie$ams - saellot.
jumu, darbibu un stipringjumu drosibu, ja 2 12 |2

vajadmgs notirit un_regulét.
2. Parbaudit spraugas starp atbidni un rulliti visos stavos. 2] 2 2
6. Atbidbloki.
1. Saellot visus blokus $ahta, ja tas nepieciesams, ieskaitot
selektoru, trosi, dtruma ierobezotaju u.t.t.. Parliecinaties, ka troses 4 4 4
vai_netraucéti virzities gar pretnokriganas_ierici.
7. Kabines durvju piedzin

. Parbaudit kabines durvju piedzinas funkcijas, vajadzibas gadi- 303 I3
Juma veikt tas firiSanu, ellodanu un regulésanu.
2. Tirit_sliezu aug$u un apaksu. 3 3 3
3. Péarbaudit durvju piedzinas siksnas stavokli un nospriego - 3 3 3
jumu, pieregulét to, ja_nepiecie§ams.
4. Parbaudit lentes bremzi un tas darbibu. 3 3 3
5. Parbaudit kabines durvju kontaktu stavokli un darbibu, ja 2 2 2
nepiecie$ams - noregulét.
6. Parbaudit kabines durvju slidramju stavokli un darbibu, ja 3 3 3
nepiecie$ams, pieregulét.
7. Parbaudit $ahtas durvju rulliSu uzstadijumu un darbibu, ja 3 3 3
vajadzigs - saellot un_pieregulét
8. Parbaudit durvju piekares rulliSu stavokli, nodrosinat durvju pareizu | 2 2 2
regul&jumu.
9. Parbaudit durvju vadkurpju_stavokli. 2 2 2
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8. Atruma_ierobeZotajs.

1. Vizuali parbaudit atruma ierobeZotaju un, ja nepiecie$ams, to 3 3
saeflot.
2. Parbaudit visu to elektrisko elementu stavokli, kas saisfits ar 4 4
atruma_ierobezotaju.
3. Parbaudit visas atruma ierobeZotaja mehaniskas dalas. 4 4
9. Sahta.
1. Parbaudit visus slédzus (kontaktus) $ahta, to stavokli, novietoju- 2 2
mu, stiprinajumu, saellot vajadzibas gadijuma, lai tie funkcionétu.
2. Parbaudt visu $ahtas magnétu stipringjumu, novietojumu, 3 3
kronsteinus, vai_magnéti veic paredzétas funkcijas.
3. Parbaudit visu paréjo drosibas slédzu (kontaktu) darbibu. 4 4
4. Parbaudit piekarkabelu stavokli. 5 5
5. Parbaudrt, vai visi sliek$nu aizsargvairogi un durvju mahanis- 4 4
ma_nosegvairogi ir_uzstadti, un drodi nostiprinati.
10._Hidraulika.
1. Pérbaudrt visu $litenu stavokli, savienojumu vietas, vai nav ellas 2
nopldes, nepiecieSamibas gadijuma noblivét.
2. Parbaudit visas $|ltenes, vai nav_noberzumu un uzpitumu. 3
3. Parbaudt, vai nav ellas noplides no cilindra, vai nav pilna 1
noplidusas ellas tvertne. Atzimét noplidusas ellas daudzumu, zinot
par_parmérigo nopladi.
4. Parbaudit cilindra stiprindjuma skraves, pievilkt tas, ja tas 3
nepieciesams.
5. Parbaudit urbuma, izskrivéjot korki, vai tur ir ella vai Gdens. 3
Atzimét un zinot par_stavokli.
6. Parbaudit un notirit virzula gala bloku vadsliedes. 2
7. Parbaudit visu trosu un k&zu stavokli, nospriegojumu, savienojuma 4
vietas ar kabini un $ahtas konstrukcijam, regulét
(izlidzinat) nospriegojumu, ja nepiecie$ams, vajadzibas gadijuma
pievilkt skriives.
ZEM _KABINES UN SAHTAS BEDRE

1. Zem kabines.

, vai ir kabines sliekdna aizsargvairogs un vai tas ir 3 3
drosi_piestiprinats.
2. Parbaudit un notirit kabines apaks$éjas vadkurpes, regulét, ja tas 2 2|
nepiecie$ams.
3. Parbaudit visu trosu stavokli, nospriegojumu. Parbaudit trosu un 3 3
kézu stiprinajumus un savienojumus zem kabines. Vajadzigo
pieregulét vai nostiprinat.
4. Parbaudit piekarkabela stavokli. 4 4
5. Parbaudit kabines kéraju stavokli un darbibu, noregulét, ja tas 3 3
nepieciesams.
2. Sahtas bedré.
1. Parbaudit Sahtas bedres STOP slédza stavokli un darbibu. 2 2
2. lztirit Sahtas bedri. 2 2
3. Parbaudit vai pretsvars neatrodas parak zemu, vai troses nav 2 2
izstiepusas. Par_nepiecieSsamibu Tsinat troses zinot.
4. Saellot visus blokus 3aht3, ja tas nepiecieSams, ieskaitot selektoru, 4 4
troses, atruma_ierobezotaju utt.
5. Parbaudit ellas limeni buferi, ja_nepiecie$ams - papildinat. 3 3
6. Parbaudit visu paréjo drosibas slédzu darbibu. 4 4
7. Parbaudit, vai bedres balsti ir pieméroti bedrei. 4
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Piezimes :

1.

2.

3,

Papildinot elfu, ja limenis nepietiekams, vienlaikus jakonstaté arf iespgjamas ellas
izpludes vietas. 5
Parbaudot atseviskos mezglus, vienlaikus ar vizualo apskati un darbibas izméginasanu
janomaina nolietotas detalas, javeic nelieli remontdarbi, lai atjaunotu droSu un korektu
lifta darbibu, ka ari jaatzime un jazino par detalu un mezglu stavokli, kas var radit
trauc&jumus turpmaka lifta darbinasanas laika.
Apkopes grafiks tiek sastadits sekojosa veida :

1 - darbi, kuri javeic katru ménesi

2 - darbi, kuri javeic katru otro ménesi
- darbi, kuri javeic katru treSo ménesi
darbi, kuri javeic katru ceturto ménesi
- darbi, kuri javeic katru piekto ménesi

woaw
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