TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Lielā Stropu ezera peldošā tipa strūklakas montāžas darbi pirms ekspluatācijas uzsākšanas un demontāžas darbi pēc ekspluatācijas sezonas beigām
1.Uzdevums: veikt Lielā Stropu ezera peldošā tipa strūklakas sagatavošanu tās ekspluatēšanai pirms vasaras sezonas un demontāžas darbus pēc ekspluatācijas perioda beigām.
2.Darba veids:

	Nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums


	
	
	

	Veicamie darbi līdz 15.05.2024.

	1.Elektrokabeļa pacelšana
	kompl.
	1

	2.Strūklakas konstrukcijas nolaišana, atvienošana no transportēšanas rāmja
	kompl.
	1

	3.Strūklakas konstrukcijas vilkšana ezerā, enkura troses pievienošana pie strūklakas rāmja
	kompl.
	1

	4. Strūklakas elektrokabeļa pieslēgšana sadales skapī
	kompl.
	1

	5. Elektrokabeļa nostiprināšana uz strūklakas rāmja
	kompl.
	1

	6.Elektrokabeļa pieslēgšana strūklakas savienojuma kārbā, hermētiskās uzmavas uzstādīšana
	kompl.
	1

	7.Strūklakas bojas piepildīšana ar ūdeni, izlīdzsvarošana, strūklakas palaišanas darbi
	kompl.
	1

	Veicamie darbi līdz 31.10.2024.

	1. Strūklakas elektrokabeļu atslēgšana no sadales skapja
	kompl.
	1

	2. Elektrokabeļu atvienošana no strūklakas rāmja
	kompl.
	1

	3. Elektrokabeļu galu hermitizācija
	kompl.
	1

	4. Strūklakas bojas atbrīvošana no ūdens un caurpūte ar gaisu
	kompl.
	1

	5. Enkura troses no strūklakas rāmja atvienošana, strūklakas konstrukcijas vilkšana pie krasta
	kompl.
	1

	6. Strūklakas konstrukcijas pacelšana krastā, nostiprināšana un transportēšana uz rāmja
	kompl.
	1


3.Speciālie noteikumi:

3.1. Strūklakas montāžas un demontāžas procesa laikā Izpildītājam jāievēro atbilstošas darba drošības prasības, nav pieļaujami strūklakas konstrukcijas vai tās elementu bojājumi; 
3.2. Izpildītājam darbu veikšanas aizliegts bojāt Lielā Stropu ezera piebraucamos ceļus, ezera piekrastes zonu vai citus darbu izpildes zonā atrodošos infrastruktūras elementus;

3.3. Pirms darbu izpildes uzsākšanas Pasūtītājs norāda Izpildītājam konkrētu adresi, no kuras / uz kurieni nepieciešams transportēt montējamo / demontēto peldošā tipa strūklakas konstrukciju ar tās elementiem;
3.4. Pasūtītājs nodrošina strūklakas nogādāšanu no uzglabāšanas vietas vai uz uzglabāšanas vietu izmantojot savā rīcībā esošās transporta vienības;
3.5. Strūklakas automātiskās ieslēgšanas un izslēgšanas sistēma jāieprogrammē pēc sekojošiem datiem – ieslēgšanās katru dienu plkst. 16.00.; izslēgšanās katru dienu plkst 21.30.;
3.6. Visi palīgmateriāli un transporta izdevumi, kas nepieciešami Izpildītājam, lai nodrošinātu ierašanos objektā un veiktu paredzētos darbu veidus, iekļaujami kopējā piedāvājuma izmaksās.
4.Izpildes termiņš:

4.1. Strūklakas montāža jāveic laika posmā līdz 15.05.2024., konkrēto dienu laicīgi saskaņojot ar Pasūtītāju;
4.2. Strūklakas oficālā palaišana Izpildītājam jānodrošina 15.05.2024.;
4.3. Strūklakas demontāžas konkrētu datumu nosaka Pasūtītājs, par to paziņojot Izpildītājam divas nedēļas pirms veicamo darbu sākuma, bet ne vēlāk kā pēc 31.10.2024.
Sastādīja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde” vides inženieris                                                            K.Laizāns
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