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                                                                              APSTIPRINĀTS

                                                                              Iepirkumu komisijas DPD 2012/17 

2012.gada 20.marta sēdē (protokols Nr.1) 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

 

                            ______________ V.Kononovs                         

IEPIRKUMA 

(atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantā noteiktajai kārtībai) 

“Daugavpils (Dinaburgas) cietokšņa 1. krasta lunetes restaurācijas tehniskā projekta izstrāde”

NOLIKUMS
DPD 2012/17 

Daugavpilī

1. Iepirkuma priekšmets

1.1. Iepirkuma priekšmeta raksturojums. Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, adrese: K. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401, tālrunis: 5404338, fakss 5421941, norēķinu rekvizīti: Valsts kase, konts: LV10UNLA0005011130526, turpmāk tekstā Pasūtītājs, uzaicina piedalīties Iepirkumā par tiesībām veikt Daugavpils (Dinaburgas) cietokšņa 1. krasta lunetes restaurācijas tehniskā projekta izstrādi, atbilstoši specifikācijai (Nolikuma pielikums Nr.4).
1.2. Ar Iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var bez maksas iepazīties Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā “Pašvaldības iepirkumi, aptaujas izsoles un konkursi”, vai to saņemt papīra formātā Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 13, 206.kab. plkst. 08.00-12.00; 13.00-17.00, katru darba dienu līdz 2012.gada 02.aprīlim, plkst.10.00. 
1.3. Kontaktpersona Artjoms Mahļins (tālr.65424043, artjoms.mahlins@daugavpils.lv).
2. Iepirkuma mērķis – izvēlēties piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām.
3. Identifikācijas numurs – Daugavpils DPD 2012/17 
4. Pretendenti un viņu atlase. 
Iepirkumā var piedalīties piegādātājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē. Iepirkuma kvalifikācijas atlasei jāiesniedz šādi dokumenti:

4.1. Pretendenta rakstisks apliecinājums par to, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi: 
1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts; 
2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. 

4.2. Projektēšanā iesaistīto speciālistu saraksts (Nolikuma pielikums Nr.2), pievienojot viņu CV un profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar attiecīgās valsts esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešams šādu projektēšanas darbu veikšanai:

· Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju projektēšana;

· Elektroietaišu projektēšana;

· Būvniecības ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšana.

4.3. Pretendenta izziņa par to, ka Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums gadā par 3 (trīs) iepriekšējiem gadiem pārsniedz pretendenta piedāvāto līgumcenu.

4.4. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir sekmīgi īstenojis vismaz 2 (divus) projektēšanas līgumus: izstrādājis vismaz divus būvobjektu ar valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statusu rekonstrukcijas, restaurācijas vai renovācijas un teritorijas labiekārtošanas tehniskos projektus, kuri pabeigti, saskaņoti un pieņemti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pievienojot vismaz divas pasūtītāja pozitīvās atsauksmes.
4.5. Apliecinājums, ka tehniskās dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas, Latvijas būvnormatīvu un standartu prasībām;
4.6. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents rakstveidā apliecina, ka ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu. Līguma projekts ir iekļauts Nolikuma pielikumā Nr.5.

4.7. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka piedāvājums būs spēkā 30 dienu laikā, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

4.8. Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija (ja pretendents ir juridiskā persona) vai sertificētā speciālista sertifikāta kopija.

4.9. Darbu izpildes grafiks (nedēļas) atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.3. Darbu izpildes grafikā jānorada:
- Darbu uzsākšanas laiks projektēšanas darbiem;

- Termiņš skiču stadijas izstrādāšanai;

- Termiņš tehniskā projekta izstrādei;

- Darbu pabeigšanas laiks projektēšanas darbiem;

- Tehniskā projekta ekspertīzes termiņš;

· Laiku tehniskā projekta nodošanai pasūtītājam (ņemot vērā Nolikuma 7.2. punktu).

4.10. Finanšu piedāvājums atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.1.
4.11. Komisija pieprasa no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Termiņu šādu dokumentu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām, un šos dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Jebkurš pretendents ir tiesīgs brīvprātīgi iesniegt minēto izziņu piedāvājuma sastāvā.
5. Piedāvājumu skaits.

5.1. Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

6. Iepirkuma un Piedāvājuma sagatavošanas izmaksas.

6.1. Izdevumus, kas saistīti ar Iepirkuma organizēšanu, sedz Pasūtītājs.

6.2. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no Iepirkuma norises un iznākuma.

7. Līguma izpildes vieta un laiks, objekta apskate.

7.1. Līguma izpildes vieta: Latvijas Republika, Daugavpils.
7.2. Paredzamais līguma izpildes laiks (Būvvaldē akceptētā Tehniskā projekta un projekta ekspertīzes iesniegšanas termiņš) ir: līdz 2012. gada 01.jūnijam.
8. Līguma maksājumi.

8.1. Apmaksa tiks veikta sekojošā kārtībā:

8.1.1. Priekšapmaksa nav paredzēta.
8.1.2. Maksājums 100% (simts procentu) apmērā no kopējās līguma summas par projekta izstrādi, saskaņošanu un ekspertīzi tiks veikts 2012. gada jūnijā, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Projektētāja rēķina saņemšanas un darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

8.2. Samaksu Pasūtītājs veic pārskaitot naudu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

8.3. Ieinteresētā piegādātāja vai Pretendenta pienākums ir rūpīgi iepazīties ar Iepirkuma nolikumu un citiem dokumentiem.
8.4. Ieinteresētajam piegādātājam vai Pretendentam ir pienākums pārbaudīt un pārliecināties, ka visi Iepirkuma dokumenti ir saņemti.

9. Iepirkuma dokumentu izskaidrojums. 

9.1. Ieinteresētajam piegādātājam vai Pretendentam, kas vēlas jebkuru Iepirkuma dokumentu skaidrojumu, rakstiski vai pa faksu jānosūta pieprasījums, adresējot to Pasūtītājam. 

10. Piedāvājuma noformēšana.

10.1. Piedāvājumam ir jābūt cauršūtam, apzīmogotam un ar iestādes vadītāja vai tā pilnvarotas personas apliecinājumu. Visām piedāvājuma lapām ir jābūt numurētām.

10.2. Piedāvājumam jābūt sagatavotam latviešu valodā datora izdrukas veidā un skaidri salasāmam. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez labojumiem.

10.3. Ja piedāvājums nav iesniegts atbilstoši nolikuma noteikumiem, tad pretendents var tikt izslēgts no tālākās vērtēšanas.

11. Piedāvājuma valoda.

12.1. Visi Iepirkuma piedāvājuma dokumenti izpildāmi latviešu valodā.
12. Likumdošana.

12.1. Tiek uzskatīts, ka Pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

12.2. Darbi jāizpilda saskaņā ar LR normatīviem aktiem un ES normatīviem aktiem.

13. Piedāvājuma naudas vienības.

13.1. Piedāvātā līguma cena ir jānorāda LVL (Latvijas latos) bez PVN.

14. Piedāvājuma spēkā esamība.

14.1. Piedāvājums būs spēkā 30 dienu laikā, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

14.2. Ārkārtējos gadījumos Iepirkuma organizētājs var pieprasīt, lai Pretendenti pagarina spēkā esamības termiņu par konkrētu papildus periodu. Pieprasījums un Pretendentu atbildes noformējamas rakstiski. Pretendentam, kurš piekrīt šai prasībai, nav atļauts izmainīt savu piedāvājumu.

15. Iepirkuma dalībnieku alternatīvie piedāvājumi – Netiek pieņemti.
16. Piedāvājuma forma un tās sagatavošana.

16.1. Pretendents sagatavo vienu Piedāvājumu veidojošu dokumentu oriģinālu un 2 (divas) kopijas ar uzrakstiem “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”. Neskaidrību gadījumā priekšroka ir oriģinālam.
16.2. Visus trīs iesējumus ielikt vienā iepakojumā un tās tiks adresēts Daugavpils pilsētas domei uz šādu adresi: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, Latvija, LV-5401 un ar sekojošu norādi: “Piedāvājums Iepirkumam “Daugavpils (Dinaburgas) cietokšņa 1. krasta lunetes restaurācijas tehniskā projekta izstrāde”. Iepirkuma identifikācijas numurs DPD 2012/17. Aizliegts atvērt pirms 2012. gada 02.aprīļa plkst. 10.00. 
16.3. Uz iepakojumā jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei, lai gadījumā, ja piedāvājums ir nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ.
16.4. Ja iepakojums nav pienācīgi noformēts un/vai aizzīmogots, Iepirkuma rīkotājs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta un tā priekšlaicīgu atvēršanu.

16.5. Piedāvājums nedrīkst saturēt grozījumus vai papildinājumus, izņemot tos, kuri atbilst pasūtītāja vai komisijas izdotajiem norādījumiem, vai kuri nepieciešami Pretendenta pieļauto kļūdu labošanai, šajā gadījumā šādus labojumus apstiprina persona vai personas, kuras ir parakstījušas piedāvājumu.

17. Piedāvājumu iesniegšana.

17.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2012.gada 02.aprīlis, plkst.10.00. 

17.2. Pasūtītājs var pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu, kurā visas pasūtītāja un pretendenta tiesības un pienākumi paliek spēkā un ir jāizpilda. 

17.3. Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtot pa pastu. Iesniegšanai personīgi – piedāvājumi iesniedzami Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1, Informācijas birojā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 8.00. līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00. Pasta adrese – K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, Latvija, LV-5401. 
17.4. Saņemot piedāvājumu Daugavpils pilsētas domes darbinieks uz ārējā iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts, un apstiprina to ar savu parakstu.

18. Piedāvājumu labošana un atsaukšana

18.1. Pretendents var izmainīt vai atsaukt savu piedāvājumu, par to rakstiski paziņojot pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa izbeigšanās.

18.2. Pretendenta paziņojums par labojumu vai atcelšanu ir jāsagatavo, jāapzīmogo un jānogādā, uz iepakojuma attiecīgi atzīmējot “LABOJUMS” vai “ATSAUKŠANA”.

19. Iepirkuma posmu norises konfidencialitāte.

19.1. Atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

20. Pretendenta tiesības un pienākumi.

20.1. Piedalīšanās iepirkumā ir ieinteresēto piegādātāju brīvas gribas izpausme, iesniedzot piedāvājumu dalībai iepirkumā. Pretendents pieņem un apņemas ievērot visus šā nolikuma nosacījumus.

20.2. Pretendentam ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma izskaidrot savu piedāvājumu. Ja Pretendents nesniedz šādus paskaidrojumus, iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu.
21. Pretendentu atlase un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.

21.1. Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

21.2. Komisija izvērtē Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas, kā arī tehnisko prasību un finansiālā piedāvājuma atbilstību, vadoties no iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.
21.3. Komisija piedāvājumu vērtēšanā var pieaicināt ekspertus. Eksperts nevar piedalīties komisijas darbā, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darba uzsākšanas eksperts paraksta apliecinājumu par neieinteresētību. Eksperts dod rakstisku vērtējumu, kuru pievieno komisijas sēdes protokolam. Ekspertu vērtējums komisijai nav saistošs.
22. Piedāvājuma vērtēšana un izvēle

22.1. Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja piedāvājumā konstatētas aritmētiskas kļūdas, komisija labo pretendenta piedāvājumā pieļautās aritmētiskās kļūdas.

22.2. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem komisija paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti.

22.3. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija ņem vērā tikai tās cenas, kas ir izlabotas atbilstoši šī nolikuma prasībām. 

22.4. Izvērtējot piedāvājumus, komisija neņem vērā nekādus Pretendenta piedāvātos papildus labumus, kas nav prasīti Iepirkuma nolikumā vai pārsniedz nolikumā noteikto prasību minimumu. 

22.5. Par Iepirkuma uzvarētāju visos Iepirkuma nolikumā paredzētos darbos tiek atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst Nolikumā un tehniskajā specifikācijā uzskaitītajām  prasībām.

23. Līguma slēgšana.

23.1. Pasūtītājs slēgs līgumu ar izraudzīto pretendentu par tehniskās dokumentācijas izstrādi, kā ar galveno Izpildītāju. 

24. Iepirkuma izbeigšana vai pārtraukšana.

24.1. Līdz lēmumam par pasūtījuma piešķiršanu, pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkumu.

  Pielikums Nr.1

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2012/17




 Pretendenta finanšu piedāvājums

Pretendents:____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Konkursa nosaukums: ___________________________________________________

_______________________________________________________________________

Kam:__________________________________________________________________
1. No: ___________________________________________________________________

2. Pārskatot augšminētos Iepirkuma dokumentus un Līguma projekta noteikumus, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt Daugavpils (Dinaburgas) cietokšņa 1. krasta lunetes restaurācijas tehniskā projekta izstrādi un pabeigt to līdz _______________________ (ne vēlāk kā 2012.gada 01.jūnijā) un izlabot jebkurus defektus, kā to paredz Līguma noteikumi, tehniskās specifikācijas prasības.

	Pakalpojuma izmaksu pozīcijas


	Cena

(latos, bez PVN)

	Tehniskā projekta izstrāde 
	

	Tehniskā projekta saskaņošana
	

	Tehniskā projekta ekspertīze 
	

	Autoruzraudzības izmaksas
	

	Kopējā piedāvājuma cena bez PVN
	

	 PVN 22%
	

	Kopējā piedāvājuma cena ar PVN
	


	
	


3. Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, iepirkuma nolikumā ietvertos Darbus uzsākt un pabeigt Piedāvājumā noteiktajā laikā.

4. Šis piedāvājums ir spēkā 30 dienu laikā no piedāvājumu atvēršanas dienas un tas mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām.

___________ ____________________

                                                                                      (vieta)                    (datums)

Paraksts __________________ (statuss)___________________________________

Pilnvarots parakstīt piedāvājumu ____________________________________ vārdā

Pielikums Nr. 2

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2012/17

Informācija par personām, kas atbildīgas par projekta izstrādi

	Kvalifikācija, pienākumi projekta izstrādē
	Speciālista vārds, uzvārds
	Izglītību apliecinošs dokuments; Sertifikāts (izdevējs, numurs, sertifikātam arī derīguma termiņš)
	Profesionālā pieredze – īstenotie projekti

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


___________ ____________________

                                                                                      (vieta)                    (datums)

Paraksts __________________ (statuss)___________________________________

Pilnvarots parakstīt piedāvājumu ____________________________________ vārdā

Pielikums Nr.3

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2012/17

Darbu izpildes grafiks

1. Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku darbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu veidam. 

2. Termiņi darbiem jānorāda nedēļās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds nepieciešams darbu pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.

3. Darbu izpildes grafiks jāsagatavo ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktos termiņus, kā arī nolikumā noteiktus pasūtījuma izpildes termiņus.

Pilnvarotās personas paraksts:  

___________________________________________

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: ___________________________________________

Pielikums Nr.4

Iepirkuma nolikumam

  ar identifikācijas Nr. DPD 2012/17

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
“Daugavpils (Dinaburgas) cietokšņa 1. krasta lunetes restaurācija”

tehniskā projekta izstrādei
1. Pasūtītājs

Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

2. Projektētāja organizācija 

Tiek noteikta uz iepirkuma procedūras pamata.
3. Zemes gabala raksturojums
3.1.
Zemes gabala kadastra – Nr. 0500 011 2102 (Daugavpils cietokšņa vaļņa un ārējo nocietinājumu daļa).

3.2.
Zemes gabala īpašnieks un lietotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldība, reģ. Nr. 90000077325, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

3.3.
Projektējamā objekta zemes gabala platība un robežas – esošā nocietinājuma būve teritorijā starp Daugavas ielu un Nikolaja ielu, plānoto autostāvvietu, pretī Nikolaja vārtiem, kas sastāv no sardzes ēkas, aizsargvaļņa un aizsarggrāvja ar spici pret Daugavas ielu. 

3.4.
Zemes gabala adrese – bez adreses, Daugavpils cietokšņa teritorijā.

4. Rekonstruējamā objekta novietne un raksturojums

Zemes gabals, uz kura atrodas celtne, iekļauta valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Daugavpils cietoksnis ar priekštilta nocietinājumu” (aizsardzības Nr. 7428) sastāvā.

Vēsturiski 1. krasta lunete ir bijusi nocietinājuma būve, kas aizsargāja piekļuvi no tilta pār Daugavu līdz Nikolaja vārtiem. Sardzes ēkā uzturējās sargi, kas kontrolēja kustību, pārbaudīja dokumentus, apsargāja Nikolaja vārtu tiltu utt. Nepieciešamības gadījumā uz krasta lunetes valni varēja būt uzstādīti lielgabali. Uzbūvējot pilsētas aizsargdambi un vēlāk arī Rīgas-Daugavpils šoseju, lunetes spice pret Daugavas ielu tika „nogriezta”, bet vaļņa daļa pie šosejas daļēji aizbērta. 

Tiek plānots izmantot sardzes ēku sargu posteņa vēsturiskajai rekonstrukcijai.

5. Zemes gabala apbūves veids

Apzaļumotās autostāvvietas – saskaņā ar Daugavpils cietokšņa detālplānojumu (plānotā (atļautā) izmantošana).

6. Restaurācijas mērķis

Izstrādāt 1. krasta lunetes restaurācijas tehnisko projektu atbilstoši Latvijas būvnormatīvu, standartu, ieinteresēto instanču tehnisko noteikumu prasībām, nodrošinot kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, pievilcīgu pilsētvidi un drošu gājēju kustību no plānotās autostāvvietas līdz Nikolaja vārtiem. Perspektīvā 1. krasta lunetei kopā ar autostāvvietu, Nikolaja vārtiem un Nikolaja vārtu tiltu jāveido galvenais ieejas mezgls Daugavpils cietoksnī tūristiem un viesiem, kā arī jāsavienojas ar Nikolaja ielu un tās apbūvi, veidojot pievilcīgu kultūras un tūrisma aktivitāšu zonu. 

7. Būvprojektēšanas nosacījumi

7.1.
Projektu izstrādāt, ievērojot LR spēkā esošos būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, tehnisko noteikumu prasības.

7.2.
Būvniecības veids – restaurācija.

7.3.
Būvprojektēšanas stadijas – tehniskais projekts.

7.4.
Izstrādāt Daugavpils (Dinaburgas) cietokšņa 1. krasta lunetes restaurācijas tehnisko projektu, kurā iekļaut sekojošas daļas:

Vispārīgā un arhitektūras daļa:

· Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli atbilstoši būvvaldes izdotajam Plānošanas un arhitektūras uzdevumam.

· Topogrāfiskais uzmērījums.

· Ģeotehniskā izpēte.

· Tehniskās apsekošanas atzinums.

· Paskaidrojuma raksts.

· Teritorijas sadaļa (t.sk. ģenerālplāns, vispārīgie rādītāji, teritorijas labiekārtojums, vertikālais plānojums, horizontālā un vertikālā piesaiste).

· Arhitektūras risinājumi (sardzes ēkas atjaunošana, vaļņa un grāvja daļas atjaunošana, apzaļumošanas risinājumi, un citi ).

Inženierrisinājumu daļa:

· Būvkonstrukcijas.

· Elektroapgāde, gājēju celiņa apgaismojums.

· Lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūve ar izlaidi Daugavpils cietokšņa aizsarggrāvī.

· Citu nepieciešamu inženiertīklu pārbūves risinājumi.

Ekonomikas daļa: 

· Būvdarbu apjomu saraksts (BA);

· Izmaksu aprēķins (T);

· Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums.

· DOP – darba organizācijas projekts un satiksmes organizācijas plāns rekonstrukcijas veikšanas laikā.

Zemes ierīcības projekts:

· Izstrādāt, ja ir nepieciešams

7.5.
Tehniskā projekta izstrādes gaitu saskaņot ar konkrētā projekta vadītāju.

7.6. 
Topogrāfisko uzmērījumu plānu izgatavo Projektētājs.

7.7. 
Pirms projekta izstrādes savākt visus nepieciešamos tehniskos noteikumus, atbilstoši izsniegtajam PAU.

7.8. 
Veikt nocietinājuma būves ģeotehnisko izpēti.

8. Norādījumi par tehniskā projekta apjomu

8.1.
Projektēt sardzes ēkas restaurāciju tās vēsturiskajā izskatā, atjaunojot barjērvārtu divus stabus ar metāla divvērtņu vārtiem un dekoru atbilstoši vēsturiskajiem attēliem un fotogrāfijām. 

8.2.
Projektēt 1. krasta lunetes kontreskarpa granīta bluķu sienas remontu.

8.3.
Projektēt 1. krasta lunetes vaļņa remontu un tā profila atjaunošanu.

8.4.
Projektēt 1. krasta lunetes grāvja iztīrīšanu un padziļināšanu (ja nepieciešams).

8.5.
Projektēt plānotā gājēju celiņa no autostāvvietas līdz Nikolaja vārtu tiltam apgaismojumu, Daugavas ielas apgaismojumu posmā no plānotās autostāvvietas līdz nocietinājuma robežām. 

8.6.
Projektēt sardzes telpas elektroapgādi. 

8.7.
Izpētīt ceļa segumu no Nikolaja vārtu tilta līdz Daugavas ielai un projektēt vēsturiskā seguma atjaunošanu no tilta līdz plānotajām gājēju celiņam gar sardzes ēku.

8.8.
Projektēt lietus ūdens novadīšanas sistēmu. Paredzēt lietus ūdens savākšanu no ietvēm, aizvadīšanu uz Daugavpils cietokšņa aizsarggrāvi.

8.9.
Projektēt esošo inženierkomunikāciju pārvietošanu, rekonstrukciju, renovāciju, saskaņā ar atbilstošo institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, LR Būvnormatīvu un standartu prasībām, ja tehniskā projekta risinājumi nav iespējami esošo komunikāciju trases vai tehniskā stāvokļa dēļ. 

8.10.
Veikt ģeotehnisko izpēti saskaņā ar MK Noteikumiem Nr. 168 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 ”Inženierizpētes noteikumi būvniecībā””.

8.11.
Projektējot labiekārtojumu, plānot teritorijas apzaļumošanu, koku vai krūmu izciršanu, jaunu koku vai dekoratīvu krūmu stādīšanu vai plānot citu dekoratīvu apstādījumu kompozīcijas, atbilstoši vēsturiskajām un plānotajām funkcijām.

8.12.
Veikt būvprojekta ekspertīzi.

9. Īpašie nosacījumi

9.1. 
Tehnisko projektu izstrādāt, izpildot nosacījumus un prasības sekojošos dokumentos, kurus saņēmis Projektētājs, atbilstoši izsniegtajam PAU.

9.2. 
Tehnisko projektu saskaņot ar tehniskā projekta „Daugavpils (Dinaburgas) cietokšņa Nikolaja vārtu un tilta restaurācija” (2009.g., SIA „Rem Pro”) un tehniskā projekta „Daugavpils cietokšņa Nikolaja ielas un tās apbūves atjaunošana” (2010.g., SIA „Rem Pro”) autoriem. 

10. Būvprojekta saskaņošanas nosacījumi:
10.1. 
Projektēšanas procesā ir nepieciešami atsevišķu projekta daļu un nodalījumu atstarpju saskaņojumi ar Daugavpils pilsētas pašvaldību un projekta vadītāju.

10.2.
Projektam pievienojami papildus dokumenti: teritorijas topogrāfiskais uzmērījums, esošās teritorijas un būves ģeotehniskās izpētes pārskats, ekspertīzes slēdziens par tehniskā projekta atbilstību LBN un citām tehniskajām prasībām un noteikumiem.

10.3. 
Projekts galīgajā variantā saskaņojams ar visām institūcijām, kuras izdevušas tehniskos noteikumus ar saskaņojuma prasību.

10.4. 
Tehniskais projekts jāsaskaņo ar nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru intereses tiek skartas.

11. Būvprojekta sastāvs pielikumos:

11.1.
Projekta dokumentācija noformējama atbilstoši LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām, galīgai saskaņošanai pasūtītājam un būvvaldē iesniedzama 5 (piecos) eksemplāros (papīra un elektroniskā formā (ierakstot CD/DVD)); 

11.2. 
Teksts (izmantojot MS Word);

11.3. 
Darbu daudzumi, specifikācijas MS Excel un PDF formātā (atbilstoši LR SM „Ceļu specifikācijas 2010”;

11.4. 
Grafiskie materiāli Auto CAD formātā (ne vecāks par Auto CAD 2004).

11.5. 
Topogrāfiskie uzmērījumi (* dwg un *dgn formātā).
12. Projektēšanas organizācijas uzdevums: 

12.1. 
Tehnisko noteikumu izņemšana un precizēšana;

12.2. 
Topogrāfiskā uzmērījuma veikšana;

12.3. 
Apsekošanas atzinuma sagatavošana par nocietinājuma stāvokli;

12.4. 
Papildus ģeotehniskā izpēte, ja tas nepieciešams;

12.5. 
Tehniskā projekta izstrāde, saskaņošana atbilstoši 10.punkta prasībām;

12.6. 
Projekta ekspertīzes atzinuma saņemšana, kļūdu un neprecizitāšu labošana, ja tādas fiksētas eksperta atzinumā.

13. Izpildes termiņš:

2012. gada 01. jūnijs

14. Pielikumi projektēšanas uzdevumam:

Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Pielikums Nr.5 

Iepirkuma nolikumam
ar identifikācijas Nr. DPD 2012/17
 LĪGUMA PROJEKTS

Daugavpilī







      2012.gada ____________

Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, jur. adrese K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, turpmāk tekstā  “Pasūtītājs”, tās priekšsēdētājas Ž.Kulakovas personā, kuš rīkojas pamatojoties uz Nolikumu, no vienas puses, un ______________________________, turpmāk saukts “Projektētājs”, no otras puses, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes DPD 2012/17 iepirkuma “Daugavpils (Dinaburgas) cietokšņa 1. krasta lunetes restaurācijas tehniskā projekta izstrāde)” komisijas 2012.gada ___.____________ lēmumu noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā „Līgums”) par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, apmaksā un saņem, un Projektētājs, pamatojoties uz TEHNISKO SPECIFIKĀCIJU, apņemas izstrādāt Daugavpils (Dinaburgas) cietokšņa 1. krasta lunetes restaurācijas tehnisko projektu.

1.2. Projekta izstrāde ietver sekojošu pakalpojumu apjomu:
1.2.1. projekta izstrāde, izmantojot savus darbiniekus un materiālus;

1.2.2. projekta saskaņošana un akceptēšana Būvvaldē;

1.2.3. projekta ekspertīze;

1.2.4. projekta saskaņošana un nodošana Pasūtītājam;

1.2.5. autoruzraudzības pakalpojumi pēc būvdarbu uzsākšanas. 

2. Darbu izpildes termiņš

2.1. Projekta izstrāde, saskaņošana un nodošana līdz 2012.gada 01.jūnijam.
2.2. Autoruzraudzības pakalpojumi līdz objekta nodošanas ekspluatācijā.

3. Līguma summa un norēķinu kārtība
3.1. Līguma summa ir __________ LVL ( __________lati _____ santīmi) bez PVN, sastāv no:

3.1.1. Projekta izstrādes, saskaņošanas un ekspertīzes izmaksām __________ LVL (_______ lati ___santīmi) bez PVN;

3.1.2. Autoruzraudzības izmaksām __________ LVL (_______ lati ___santīmi) bez PVN.

3.2. Apmaksa par projekta izstrādi, saskaņošanu un ekspertīzi tiks veikta šādā kārtībā:

3.2.1. Priekšapmaksa nav paredzēta.
3.2.2. Maksājums 100% (simts procentu) apmērā no kopējās līguma summas par projekta izstrādi, saskaņošanu un ekspertīzi tiks veikts 2012. gada jūnijā, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Projektētāja rēķina saņemšanas un darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.
3.3. Apmaksa par autoruzraudzības pakalpojumiem tiks veikta pēc būvdarbu uzsākšanas šādā kārtībā: maksājumi par autoruzraudzību tiek veikti ik mēnesi, atbilstoši izpildīto darbu apjomam. Maksājumi veicami pēc piestādīto rēķinu un akta par izpildīto būvdarbu apstiprināšanas 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā par katru Objektu atsevišķi. Akts un rēķins jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai līdz katra mēneša 1.datumam.

3.4. Pasūtītājs veic samaksu ar pārskaitījumu uz Projektētāja bankas kontu pēc Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

4. Projekta nodošanas un pieņemšanas kartība un izmaiņas

4.1. Projekta pieņemšana notiek, sastādot Darba nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros, ko saskaņo Pasūtītāja pārstāvis un paraksta Pasūtītājs un Projektētājs.

4.2. Par pabeigtu Projektu uzskatāms tehniskais projekts, kas ir saskaņots, akceptēts Būvvaldē, par kuru ir saņemts pozitīvs būvekspertīzes atzinums un iesniegts Pasūtītāja pārstāvim:

4.2.1. akceptēta Projekta komplekti – 5; 

4.2.2. būvizmaksu tāmes 5 eksemplāros;

4.2.3. elektroniskā formā: projekts – 5 eksemplāros, kur rasējumi ir AUTOCAD formātā un PDF formātā, tāmes xls formātā; 

4.2.4. elektroniskā formātā: būvniecības konkursa materiāli – 10 eksemplāros atsevišķos diskos, kas sastāv no rasējumiem un shēmām PDF formātā, darbu apjomu saraksta xls formātā. 

4.3. Visus dokumentus Projektētājs sastāda latviešu valodā. 

4.4. Šajā Līgumā noteikto darbu izpilde tiek fiksēta ar Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, tas ir:

4.4.1. Pasūtītājs paraksta Nodošanas – pieņemšanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas vai arī norāda argumentētus iemeslus tā neparakstīšanai;

4.4.2. pamatotu pretenziju gadījumā Puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem izstrādātajā tehniskajā dokumentācijā, un to izpildes termiņiem;

4.4.3. pēc Darba nodošanas – pieņemšanas parakstīšanas Projektētājs piestāda rēķinu. 

4.5. Izmaiņas Projektā:

4.5.1. visas izmaiņas saskaņotā Projektā Pasūtītājs pieprasa Projektētājam ar rakstisku ziņojumu, ko parakstījis Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona;

4.5.2. Projektētājs uz sava rēķina izdara visas nepieciešamas izmaiņas Projektā pēc atsevišķas vienošanās par izpildes termiņiem;

4.5.3. visas izmaiņas apstiprina, parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu. Izmaiņas uzskatāmas par Projekta neatņemamu sastāvdaļu.

5.  Projektētāja pienākumi

5.1. Projektētājam jāizstrādā Projektu atbilstoši šī Līguma nosacījumiem.

5.2. Sagatavojot Projektu, Projektētājam jāievēro spēkā esošā LR likumdošana, Līguma pielikumā Nr.1 iekļauta specifikācija, Projektētāja piedāvājums.

5.3. Projektētājs apņemas:

5.3.1. uzsākt Projekta izstrādi ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas;

5.3.2. darbu izpildīt ar Projektā norādītajiem, nodotajiem materiāliem, darba rezultātā iegūtos materiālus pilnība nodot Pasūtītāja atbildīgam speciālistam;

5.3.3. atlīdzināt Pasūtītajam visus zaudējumus, ja tādi radušies darbu izpildes gaitā pēc Projekta izstrādes;

5.3.4. novērst visus atklātos izpildīto darbu defektus par saviem līdzekļiem pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

6. Pasūtītāja pienākumi

6.1. Pasūtītājs apņemas:

6.1.1. veikt apmaksu saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem;

6.1.2. pieņemt Projektētāja izpildītos darbus šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos vai sniegt pamatotu atteikumu pieņemt Projektētāja izpildītos darbus šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

6.2. Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu, par to brīdinot Projektētāju 10 (desmit) darba dienas iepriekš šādos gadījumos, ja Projektētājs:

6.2.1. nav novērsis savu Līgumā paredzēto saistību neizpildi 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas dienas un atteicies apstiprināt Līguma izmaiņas, kas radušās sakarā ar šo savu saistību neizpildīšanu;

6.2.2. neuzsāk Līguma izpildi 5 (piecu) dienu laika pēc šā Līguma parakstīšanas dienas.

7. Citi noteikumi

7.1. Strīdus, kas rodas starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā, savukārt, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, strīdus izšķir tiesā LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

7.2. Darbu izpildes termiņa nokavēšanas gadījumā Projektētājam ar 1 (pirmo) darba dienu pielaides periodu jāsamaksā Pasūtītājam līgumsods 1% (viens procents) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu.

7.3. Neviena no pusēm nenes atbildību par līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā neizpilde vai aizturēšana saistīta ar force majeur apstākļiem, par ko rakstiski paziņots ar kompetences iestādes apstiprinātu informāciju par notikušo un izraisītām sekām. Ar force majeur šī Līguma izpratnē saprotami jebkuri civiliedzīvotāju nemieri, sacelšanās, karš, streiki un citi apstākļi, kas traucē tālāku līgumsaistību izpildi, kā arī ugunsgrēki, plūdi un citas stihiskās nelaimes, kas Pusēm nav kontrolējamas.

7.4. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

7.5. Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt pusēm par to rakstveidā vienojoties.

7.6. Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus šā Līguma noteikumus.

7.7. Šis Līgums ir sastādīts uz 3 (trim) lapām divos eksemplāros pa vienam katrai pusei, katram no Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

8. Pušu paraksti un rekvizīti

PASŪTĪTĀJS: 





PROJEKTĒTĀJS:
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