
Nr.p.k. Darbu nosaukums Mēra 
vienība

Daudzums

1 2 3 4
1 Augu zemes noņemšana vidēji 15cm biezumā un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni m3 40.00
2 Būvbedres rakšana m3 210.00
3 Liekās grunts transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni m3 210.00
4 Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata gabionam izbūve 15cm biezumā m2 165.00
5 Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata betona apmalei izbūve 20cm biezumā m2 16.00
6 Betona apmaļu 100.70.20. uzstādīšana uz betona pamata C16/20 m 30.00
7 Metināta gabiona izbūve (2.0x1.0x1.0m) gab. 77.00
8 Ģeotekstila NW15 maisa (sašūts) izbūve m2 745.00
9 Gabiona aizpildīšana ar laukakmeņiem Ø10-20cm m3 48.00
10 Gabiona aizpildīšana ar smilti m3 106.00
11 Ģeotekstila Secutex R404 izbūve m2 270.00
12 Būvbedres aizbēršana ar smilti m3 110.00
13 Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata betona apmalei izbūve 10cm biezumā m2 18.00
14 Ietves betona apmaļu 100.20.8. uzstādīšana uz betona pamata C16/20 m 46.00
15 Nogāžu nostiprināšana ar laukakmeņiem Ø12-18cm betona javā C16/20 15cm biezumā m2 18.00
16 Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10cm biezumā m2 240.00
17 Nogāžu nostiprināšana ar preterozijas paklāju Bontera SK m2 135.00
18 Gājēju aizsarnorobežojuma pārcelšana m 140.00
19 Gājēju aizsarnorobežojuma uzstādīšana m 9.00


