
LĪGUMS

par būvprojekta „Tribīņu un moduļu ēku novietošana, Stadiona ielā 1, Daugavpilī” 

ekspertīzes veikšanu

Daugavpilī, 2018.gada _____.____________

Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000077325, juridiskā adrese K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Domes izpilddirektores I.Goldbergas personā, kura rīkojas uz Nolikuma pamata, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Firma L4”, reģistrācijas Nr. 40003236001, juridiskā adrese 
Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004, valdes locekļa Ģ.Freiberga personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abas kopā/atsevišķi turpmāk sauktas Puses, 

ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Iepirkumu komisijas 2018.gada 10.maija lēmumu iepirkumā „Būvprojekta „Tribīņu un moduļu ēku novietošana, Stadiona ielā 1, Daugavpilī” ekspertīzes veikšana”, DPD 2018/48,  noslēdza šāda satura līgumu (turpmāk - Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs uzņemas veikt būvprojekta „Tribīņu un moduļu ēku novietošana, Stadiona ielā 1, Daugavpilī” ekspertīzi atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, sniedzot pozitīvu ekspertīzes atzinumu, (turpmāk – darbs).

1.2. Izpildītājs veic darbus ar saviem spēkiem un līdzekļiem, atbilstoši tehniskajam piedāvājumam, ievērojot spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus, Latvijas Republikas Būvnoteikumus un citus spēkā esošos normatīvus.

1.3. Pēc darbu pabeigšanas tos pieņem un nodod saskaņā ar līguma noteikumiem un citiem darba izpildes dokumentiem, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu.

2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

2.1. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar darba veikšanai nepieciešamo informāciju un tehnisko dokumentāciju.

2.2. Pasūtītājam pēc Izpildītāja darbu pabeigšanas ir jāpieņem tie ar nodošanas – pieņemšanas aktu.
2.3. Pasūtītājs ir atbildīgs par Izpildītāja padarīto darbu apmaksu saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

3. Izpildītāja pienākumi

3.1. Izpildītājs apņemas veikt līgumā paredzētos darbus, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

3.2. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi, saskaņā ar līguma nosacījumiem.

3.3. Izpildītājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas šāda pakalpojuma sniegšanai.

3.4. Izpildītājs ekspertīzes atzinuma sagatavošanas laikā radušos jautājumus nepieciešamības gadījumā risina kopā ar būvprojekta izstrādātājiem.

3.5. Darbu izpildes procesā Izpildītājs noformē nepieciešamo dokumentāciju saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ņemot vēra Pasūtītāja izteiktās piezīmes un iebildumus.

3.6. Pēc darbu pabeigšanas nodot veiktos darbus, sastādot par to attiecīgu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

3.7. Izpildītājam ir jāaizsargā Pasūtītāja likumīgās intereses līguma priekšmetā minēto darbu gaitā, kā arī darījumos ar trešajām personām un jāievēro konfidencialitāte par saņemto informāciju un dokumentāciju.

3.8. Izpildītājs apņemas jebkurā laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par darbu gaitu.

3.9. Izpildītājs apņemas ievērot Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” 4.punktu - pirms būvprojekta ekspertīzes veikšanas būvspeciālistam, kas veiks būvprojekta ekspertīzes vadītāja pienākumus, vai būvkomersantam, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, jānoslēdz būvspeciālista apdrošināšanas līgums. Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam minētās būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju un apliecinājumu par prēmijas samaksu.

3.10. Pamatojoties uz Ministru kabineta 01.10.2014. noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 60. un 69.punktu, Izpildītājs apņemas veikt ekspertīzi autoruzraudzības kārtībā izstrādātajiem risinājumiem 10 darba dienu laikā bez papildu samaksas.

4. Līguma summa un norēķinu kārtība

4.1. Līguma summa sastāda EUR 5 400,00 (pieci tūkstoši četri simti euro, 00 centi) bez PVN. PVN 21% sastāda EUR 1 134,00 (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit četri euro, 00 centi). Līguma summa kopā ar PVN ir EUR 6 534,00 (seši tūkstoši pieci simti trīsdesmit četri euro, 00 centi).

4.2. Samaksa par izpildītiem darbiem 100% apmērā no kopējās līguma summas tiek veikta 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc izpildīto dabu akta noformēšanas un pieņemšanas bez iebildumiem no Pasūtītāja puses un attiecīga rēķina piestādīšanas.

5. Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība
5.1. Līguma uzdotais darbs ir jāveic 4 (četru) nedēļu laikā no būvprojekta saņemšanas dienas (neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu). Izpildītājs iesniedz Pasūtītajam eksperta slēdzienu 3 (trīs) drukātos eksemplāros un 3 (trīs) digitālos datu nesējos.

5.2. Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no darba nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas jānosūta Izpildītājam parakstīts akts vai motivēts atteikums pieņemt darbu.

5.3. Ja ir saņemts Pasūtītāja motivēts atteikums pieņemt darbu, Puses sastāda divpusēju aktu. Trūkumi, ko pieļāvis Izpildītājs, novēršami par Izpildītāja līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā un kārtībā.

5.4. Ja Izpildītājs darbu veic pirms termiņa, tam ir tiesības to nodot, bet Pasūtītājam – pirms termiņa pieņemt darbu.

6. Pušu atbildība un strīdu izšķiršana

6.1. Ja šī līguma saistības netiek izpildītas vai tās tiek izpildītas nepienācīgi, vainīgā puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.2. Ja Izpildītājs neievēro darbu izpildes termiņu, Izpildītājs Pasūtītājam maksā līgumsodu par katru nokavēto dienu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līguma summas bez PVN, bet kopā ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Ja Pasūtītājs aprēķinājis līgumsodu, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Izpildītājam maksājamās summas, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam. 

6.3. Ja Pasūtītājs nokavējis Līgumā noteikto maksājumu termiņu, Izpildītājam ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam samaksāt nokavējuma procentus 0,5 % (nulle komats piecu procentu) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no nokavētā maksājuma summas.

6.4. Laikā, kamēr būvprojektētājs novērš trūkumus, kurus būvprojektā ir konstatējis Izpildītājs (tehnoloģiskais pārtraukums), Līguma 6.2.punktā paredzētais līgumsods par darbu izpildes termiņu netiek piemērots.

6.5. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību neizpildi, kā arī par zaudējumiem, ko tās Līguma izpildes gaitā savas vainas dēļ radījušas otrai Pusei.

6.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes pienākuma, tai skaitā neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma novērst preču neatbilstības un nepilnības.

6.5. Strīdi šī līgumu sakarā izšķirami pusēm vienojoties, bet, ja tas nav iespējams, strīdus izšķir Latvijas Republikas tiesā.
6.6. Saistību izpildes nodrošinājums:
6.6.1. Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegt Pasūtītājam no Izpildītāja puses neatsaucamu Līguma saistību izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi, ar tajā ietvertu līguma saistību izpildes nodrošinājuma sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu iepirkuma līguma saistību izpildes nodrošinājuma maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, kad Pasūtītājs paziņo, ka Izpildītājs nepilda Līguma saistības. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt Pasūtītājam pieprasīto summu, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms līgumsaistību nodrošinājuma termiņa beigām. Saistību izpildes nodrošinājuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksās saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījumu.

6.6.2. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā visā iepirkuma līguma darbības laikā.
6.6.3. Līguma saistību izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs var izmantot līgumsoda ieturēšanai, kā arī gadījumā, ja Izpildītājs atsakās izpildīt līgumu vai līgums tiek vienpusēji izbeigts kavējuma vai neizpildes (nepienācīgas izpildes) dēļ.

6.6.4. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.
7. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa 

un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste

7.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.

7.2. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

7.3. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

7.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

7.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

7.3.3. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

7.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

7.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
8. Citi noteikumi

8.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi, un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

8.2. Dokumenti, ziņas vai cita korespondence, kas ierakstītā sūtījumā nosūtīta uz Līgumā norādīto līdzēja adresi, uzskatāma par saņemtu 5 (piecas) darba dienas pēc sūtījuma nodošanas pasta iestādē.

8.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā dabas katastrofas, karš, jebkuras militāras akcijas, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi un citi ārkārtēji apstākļi, kurus līdzēji nevarēja iepriekš paredzēt un novērst ar saviem līdzekļiem, un kas nebija atkarīgi no līdzēju gribas vai ietekmes, līgumsaistību izpildes laiks pagarinās par periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi. 

8.4. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā, rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Puses konsultējas viena ar otru, lai vienotos par attiecīgiem pasākumiem, kas veicami šādos apstākļos. 

8.5. Jebkādas izmaiņas Līgumā var tikt izdarītas tikai pēc abu Pušu rakstveida vienošanās. Abu Pušu parakstīta vienošanās par Līguma izmaiņām ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

8.6. Līgums sastādīts uz 4 (četrām) lapām latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar vienādu spēku – viens Līguma eksemplārs katram līdzējam. Līdzēji apliecina, ka personām, kas paraksta Līgumu ir visas likumiskās un nepieciešamās tiesības, pilnvaras un atļaujas slēgt un parakstīt Līgumu.

8.7. Par Līguma izpildi nozīmētās Pušu kontaktpersonas:

8.7.1. no Pasūtītāja puses:

	Vārds, uzvārds:
	Valdis Muižnieks

	Amats

	Daugavpils pilsētas domes 

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris

	Tālrunis:
	65404341

	E-pasta adrese:
	valdis.muiznieks@daugavpils.lv 


8.7.2. no Izpildītāja puses:

	Vārds, uzvārds:
	Gints Freibergs
	Ilze Miķelsone

	Amats
	SIA „Firma L4” 

valdes loceklis
	Būvprojekta ekspertīzes grupas vadītāja

	Tālrunis:
	67500180
	29469655

	E-pasta adrese:
	gints.freibergs@l4.lv 
	ilze.mikelsone@l4.lv 


Pielikumā: 
1. Tehniskās specifikācijas kopija uz 2 lp.;

2. Izpildītāja piedāvājuma kopija uz 14 lp.

9. Pušu rekvizīti
	PASŪTĪTĀJS:
	IZPILDĪTĀJS:

	Daugavpils pilsētas dome
	SIA „Firma L4”

	Reģ.Nr. 90000077325
	Reģ.Nr. 40003236001

	Jur.adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
	Jur.adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004

	AS SWEDBANK, Kods: HABALV2X
	AS SWEDBANK, Kods: HABALV2X

	Konts: LV69HABA0001402041250
	Konts: LV95HABA0001408047992
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	Domes izpilddirektore I.Goldberga
	Valdes loceklis G.Freibergs
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