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1. Pasūtītājs

1.1. Pasūtītājs, kurš veic iepirkumu cita pasūtītāja vajadzībām – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija.
1.2. Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, Latvija.
2. Kontaktpersona
Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists Jānis Artekovs, tālrunis 65404329, fakss 65421941, e-pasts janis.artekovs@daugavpils.lv.
3. Informācija par iepirkuma priekšmetu

3.1. Iepirkuma priekšmets ir infrastruktūras objektu izbūve vai pārbūve un auto stāvlaukuma izbūve saskaņā ar tehniskajām specifikācijām (nolikuma 1.pielikums) un tehnisko dokumentāciju (nolikuma 13.pielikums).

3.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 4 (četrās) daļās:
	Iepirkuma priekšmeta daļas numurs
	Iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums
	Būvdarbu izpildes termiņš mēnešos
	Būvdarbu garantijas termiņš gados

	1.daļa
	Kāpņu pārbūve “Slavas skvērs” parkā no Jelgavas ielas puses, Daugavpilī
	2
	3

	2.daļa
	Kāpņu izbūve starp mājām Nr. 9 un Nr. 11 Miera ielā, Daugavpilī
	2
	3

	3.daļa
	Kāpņu pārbūve blakus “Naftas bāze” Jelgavas ielā 2a, Daugavpilī
	2
	3

	4.daļa
	Auto stāvlaukuma izbūve Kandavas ielā 1, Daugavpilī
	2
	5


3.3. Būvdarbu apraksts un apjoms ir noteikts nolikuma tehniskajās specifikācijās.

3.4. Iepirkuma priekšmetā minētie būvdarbi tiek finansēti no pašvaldības budžeta.
4. Iepirkuma veids, identifikācijas numurs un CPV kods
4.1. Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteikto kārtību. Publisko iepirkumu likumu skatīt – https://likumi.lv/doc.php?id=287760#p44&pd=1. 
4.2. Iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2017/79.
4.3. CPV kods: galvenais CPV kods – 45000000-7 (celtniecības darbi); CPV papildkodi: iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3.daļā –  45233262-3 (gājēju zonas būvdarbi); iepirkuma priekšmeta 4.daļā – 45223300-9 (automašīnu stāvvietas celtniecības darbi).
5. Informācijas apmaiņas kārtība

5.1. Informāciju par iepirkumu pasūtītājs publicē savā tīmekļvietnē www.daugavpils.lv attiecīgā iepirkuma profilā.
5.2. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot tīmekļvietnē www.daugavpils.lv attiecīgā iepirkuma profilā publicētajai informācijai.

5.3. Papildus informācijas pieprasījumu par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām piegādātājs var nosūtīt uz e-pastu, faksu, pastu, adresējot to iepirkuma komisijai.

5.4. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
5.5. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, uz e-pastu un vienlaikus ievieto šo informāciju tīmekļvietnē www.daugavpils.lv attiecīgā iepirkuma profilā, norādot arī piegādātāja uzdoto jautājumu. Papildus informācija, kas nosūtāma uz e-pastu, parakstāma ar drošu elektronisko parakstu.
6. Piedāvājumu iesniegšana
6.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2017.gada 5.jūnija plkst.09:00.
6.2. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

6.3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Daugavpils pilsētas domē, 308.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

6.4. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai pasta sūtījums jānogādā nolikuma 6.3.punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to ir atbildīgs pretendents.

6.5. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam.  

6.6. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 6.5.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
6.7. Piedāvājums iesniedzams uz katru (vienu vai vairākām) iepirkuma priekšmeta daļām atsevišķi vienā variantā.
6.8. Piedāvājumu atklāta atvēršana notiks 2017.gada 5.jūnijā plkst.09:00 Daugavpils pilsētas domē, 306.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.
7. Piedāvājumu noformēšana un piedāvājuma nodrošinājums
7.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

7.1.1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;
7.1.2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;
7.1.3. atzīme: „Piedāvājums iepirkumā “Infrastruktūras objektu izbūve vai pārbūve un auto stāvlaukuma izbūve”, identifikācijas Nr.DPD 2017/79, (daļas numurs).daļā/-ās (daļas/-u nosaukums/-i). Neatvērt līdz 2017.gada 5.jūnija plkst.09:00”.

7.2. Piedāvājuma eksemplārs sastāv no sekojošām kopīgi sašūtām daļām:
7.2.1. titullapa uz kuras norāda iepirkuma nosaukumu, vienas vai vairākas iepirkuma priekšmeta daļu numurus un nosaukumus, iepirkuma identifikācijas Nr. un pretendenta nosaukumu;

7.2.2. satura rādītājs;
7.2.3. pretendenta sagatavots pieteikums dalībai iepirkumā saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu (oriģināls);
7.2.4. piedāvājuma nodrošinājums un/vai apliecināts apmaksas dokuments (kopija/-as);
7.2.5. atlases dokumenti;
7.2.6. tehniskais piedāvajums;
7.2.7. finanšu piedāvājums;
7.2.8. papildus personāla saraksts, tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, veicamo darbu saraksts, apakšuzņēmēju saraksts jāiesniedz elektroniskā formā (personāla saraksts, tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, apakšuzņēmēju saraksts Microsoft Word formātā vai ar to savietojamā faila formātā, veicamo darbu saraksts Microsoft Excel formātā vai ar to savietojamā faila formātā) CD vai zibatmiņā. Elektroniskajam datu nesējam, kas satur iepriekšminētos dokumentus elektroniskā veidā, jābūt ievietotam nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā.
7.3. Katru piedāvājuma daļu jānoformē ar attiecīgu uzrakstu „Atlases dokumenti”, “Tehniskais  piedāvājums”, “Finanšu piedāvājums”.
7.4. Dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu.

7.5. Piedāvājumu iesniedz 1 (viens) eksemplārā ar norādi „ORIĢINĀLS” (papīra formātā).
7.6. Piedāvājuma sākumā jāpievieno satura rādītājs. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

7.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

7.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

7.9. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā, kam jāatbilst Ministru kabineta 2000.gada 21.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

7.10. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu (apliecinātu kopiju).
7.11. Ja pretendents vēlas piedalīties vairākās vai visās iepirkuma priekšmeta daļās, tad pretendents ir tiesīgs iesniegt vienotu piedāvājumu iesniedzamajās iepirkuma priekšmeta daļās.

7.12. Pretendents ar piedāvājumu iesniedz attiecīgās kredītiestādes vai apdrošinātāja izdotu piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu (bankas garantija vai apdrošināšanas polise), kas iesniedzams kā atsevišķs, necauršūts dokuments ievietojot to nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā saskaņā ar nolikuma prasībām vai piedāvājuma nodrošinājuma summu iemaksā līdz 6.8.punktā noteiktajam termiņam Daugavpils pilsētas domes AS “Swedbank” bankas norēķinu kontā LV69HABA0001402041250, kods HABALV22, ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums iepirkumā „Piedāvājums iepirkumā “Infrastruktūras objektu izbūve vai pārbūve un auto stāvlaukuma izbūve”, identifikācijas Nr.DPD 2017/79, (daļas numurs).daļā/-ās (daļas/-u nosaukums/-i). Ar piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz apliecinātu apmaksas dokumentu.
7.13. Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs:

7.13.1. iepirkuma priekšmeta 1.daļā – 95,00 EUR (deviņdesmit pieci euro 00 centi);
7.13.2. iepirkuma priekšmeta 2.daļā – 250,00 EUR (divi simti piecdesmit euro 00 centi);

7.13.3. iepirkuma priekšmeta 3.daļā – 220,00 EUR (divi simti divdesmit euro 00 centi);

7.13.4. iepirkuma priekšmeta 4.daļā – 600,00 EUR (seši simti euro 00 centi).
7.14. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
7.14.1. 120 (viens simts divdesmit) dienas skaitot no nolikuma 6.8.punktā minētās piedāvājumu atvēršanas dienas;
7.14.2. attiecībā uz pretendentu, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības – līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu;
7.14.3. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
7.15. Kredītiestāde vai apdrošinātājs izmaksā pasūtītājam – Daugavpils pilsētas domei – vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
7.15.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
7.15.2. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālās saimniecības pārvalde” iepirkuma dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;
7.15.3. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
7.16. Bez piedāvājuma nodrošinājuma piedāvājums netiek izskatīts un tiek noraidīts.
7.17. Ja pretendents iesniedz piedāvājumus vairākās iepirkuma priekšmeta daļās, tad pretendents ir tiesīgs iesniegt vienotu piedāvājuma nodrošinājumu iesniedzamajās iepirkuma priekšmeta daļās un tā oriģināls ir iesniedzams tik eksemplāros, cik iepirkuma priekšmeta daļās pretendents iesniedz piedāvājumus. Vienotajā piedāvājuma nodrošinājumā pretendents papildus norāda iepirkuma priekšmetu kārtas numurus, iepirkuma priekšmetu nosaukumus, iepirkuma priekšmetu summu apmērus katrai iesniedzamajai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi, kā arī to, ka piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš katrai daļai tiek noteikts atsevišķi.
7.18. Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs necauršūts dokuments, ievietojot to Nolikuma 7.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/iepakojumā, bet piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā.
7.19. Pēc rakstiska pieprasījuma piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, bet iemaksātā piedāvājuma nodrošinājuma summa bez rakstiska pieprasījuma tiek atmaksāta mēneša laikā no līguma parakstīšanas dienas.
8. Pretendentiem izvirzītās kvalifikācijas prasības (katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk)
8.1. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
8.2. Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. 
8.3. Pretendentam iepriekšējos piecos gados (2012., 2013., 2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze 
8.3.1. āra kāpņu būvdarbu izpildē, t. i. pretendents ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām izpildījis vismaz 1 (vienu) āra kāpņu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves (izbūves) būvdarbu līgumu (tikai iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3.daļā). Līgumam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt izpildītam;
8.3.2. ceļu būvdarbu izpildē, t. i. pretendents ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām izpildījis vismaz 1 (vienu) ielu, ceļu, laukumu vai auto stāvlaukumu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves (izbūves) būvdarbu līgumu (tikai iepirkuma priekšmeta 4.daļā). Līgumam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt izpildītam.
8.4. Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās sekojošs personāls:
8.4.1. atbildīgais būvdarbu vadītājs, kurš ir tiesīgs veikt ēku būvdarbu vadīšanu (tikai iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3.daļā)
8.4.2. atbildīgais būvdarbu vadītājs, kurš ir tiesīgs veikt ceļu būvdarbu vadīšanu (tikai iepirkuma priekšmeta 4.daļā).
8.5. Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē tiek ievērotas darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” un citas prasības saskaņā ar citiem būvdarbus regulējošajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
8.6. Pretendents garantē, ka uzvaras gadījumā uz visu būvdarbu laiku veiks sava atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”  attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā, uz sekojošiem noteikumiem:
8.6.1. atbildības limits – 10 % (desmit procenti) no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par 15000 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi);

8.6.2. apdrošināmais objekts – atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālā civiltiesiskā atbildība par iepirkuma nolikumā paredzētajiem būvdarbiem;

8.6.3. apdrošinātie riski – atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par tā darbības vai bezdarbības rezultātā radītiem zaudējumiem un kaitējumiem (citiem būvniecības dalībniekiem, trešajai personai, tajā skaitā arī pasūtītājam, sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarītais kaitējums), polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā;

8.6.4. apdrošināšanas periods – no būvdarbu uzsākšanas līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām. Apdrošināšanas polise jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.
8.7. Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina iepirkuma līguma saistību izpildes garantija 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma summas.
8.8. Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina iepirkuma līguma būvdarbu garantijas laika garantija 5 % (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas.
8.9. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.
8.10. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 % (desmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.
9. Iesniedzamie dokumenti (katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk)
9.1. Lai pārbaudītu nolikuma 8.1.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamā datubāzē www.ur.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. 
9.2. Lai pārbaudītu Nolikuma 8.2.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls), ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, pretendents vai tā piedāvājumā minētās personas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad paziņojums par rezultātiem ir saņemts, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
9.3. Lai apliecinātu nolikuma 8.3.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz: 
9.3.1. pretendenta sagatavots pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu (oriģināls);
9.3.2. viena pasūtītāja pozitīva atsauksme (kopija) par veikto būvdarbu līgumu.
9.4. Lai apliecinātu Nolikuma 8.4.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz:
9.4.1. pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu;
9.4.2. galvenā personāla saraksts (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu. 
Lai pārbaudītu Nolikuma 8.4.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu būvspeciālistu būvprakses sertifikātu piešķiršanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Pretendenta personāla ārvalstīs iegūtai profesionālajai kvalifikācijai jāatbilst attiecīgās speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai un pretendentam papildus ir jāiesniedz: 
9.4.3. dokuments, kas apliecina speciālista kvalifikāciju mītnes valstī (kopija);
9.4.4. dokumenta, kas minēts 9.4.4.punktā, tulkojums latviešu valodā (kopija);
9.4.5. pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tas pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no paziņojuma par rezultātiem saņemšanas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā un iesniegs pasūtītājam pierādījumus, ka šāda deklarācija ir iesniegta;
9.4.6. pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, pretendents nekavējoties iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.
9.5. Lai apliecinātu nolikuma 8.5.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka līguma izpildē tiks ievērotas darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” un citas prasības saskaņā ar citiem būvdarbus regulējošajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.6. Lai apliecinātu nolikuma 8.6.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegs pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, apdrošināšanas polisi (kopija) un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu (kopija), saskaņā ar Nolikuma 8.6.punkta nosacījumiem.
9.7. Lai apliecinātu Nolikuma 8.7.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas pretendents iesniegs pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, bankas, kas ir tiesīga veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas sabiedrības līguma saistību izpildes garantiju 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma summas saskaņā ar nolikuma 12.sadaļas nosacījumiem un ievērojot nolikuma 6.pielikuma prasības.
9.8. Lai apliecinātu nolikuma 8.8.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par to, ka būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienā iesniegs bankas, kas ir tiesīga veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas sabiedrības līguma būvdarbu garantijas laika garantiju 5 % (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas saskaņā ar nolikuma 12.sadaļas nosacījumiem un ievērojot nolikuma 7.pielikuma prasības.
9.9. Lai apliecinātu nolikuma 8.9.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz katras personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums (oriģināls) vai vienošanos (oriģināls) par sadarbību konkrētā līguma izpildē.
9.10. Lai apliecinātu nolikuma 8.10.punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz:
9.10.1. pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts saskaņā ar nolikuma 8.pielikumu (oriģināls). Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vērtību;
9.10.2. pretendenta katra piesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls), kurā norādīts paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē, nododamie resursi un personāls, kā arī konkrēti veicamie uzdevumi vai pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās ar pretendentu (oriģināls) par sadarbību konkrētā līguma izpildei, kurā norādīta paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē, nododamie resursi un personāls, kā arī konkrēti veicamie uzdevumi;
9.10.3. ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumā jāiesniedz personu apvienības dalībnieku starpā noslēgtā vienošanās (kopija), kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija: piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš; apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības; informācija par personu apvienības vadošo dalībnieku; pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu; apliecinājumu, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ka tā līdz līguma noslēgšanai izveidosies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.
9.11. Tehniskais piedāvājums, kas sastāv no līguma izpildē veicamo būvdarbu izpildes kalendārā grafika (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 9.pielikumu.
9.12. Finanšu piedāvājums, kas sastāv no sekojošiem dokumentiem:
9.12.1. finanšu piedāvājums (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 10.pielikumu, kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu tehniskajā specifikācijā minētos būvdarbus; 

9.12.2. veicamo darbu saraksts (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 11.pielikumu, kas sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (pielikums Nr.9) un ņemot vērā attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas tehniskajā specifikācijā 2.punktā norādītos darbu apjomus. Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Veicamo darbu sarakstā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu tehniskajā specifikācijā minētos būvdarbus.
10. Piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma pieņemšana
10.1. Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām vai ja ar piedāvājumu nav iesniegts vai iemaksāts piedāvājuma nodrošinājums.

10.2. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību nolikuma 8.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām pēc nolikuma 9.1.-9.10.punktos noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem.
10.3. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai mītnes valsts reģistrā, ja tāds ir pieejams. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē var pārbaudīt arī citus pretendenta piedāvājumā minētās personas.
10.4. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē var pārbaudīt arī citus pretendenta piedāvājumā minētās personas.
10.5. Iepirkuma komisija publiski pieejamā datubāzē pārbaudīs, vai pretendenta norādītie Latvijas Republikā reģistrētie būvspeciālisti ir reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
10.6. Ja pretendenta kvalifikācija neatbilst nolikuma 8.punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 9.1.-9.10.punktos noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

10.7. Ja pretendents Tehnisko piedāvājumu nav sagatavojis vai tā saturs neatbilst nolikuma 9.11.punkta prasībām, iepirkuma komisija šo pretendenta piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.
10.8. Ja pretendents Finanšu piedāvājumu nav sagatavojis vai tās saturs neatbilst nolikuma 9.12.punkta prasībām, iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.
10.9. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.
10.10. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma komisija pārbauda Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā www.eis.gov.lv, vai pretendents, ja tas ir reģistrēts Latvijas Republikā un kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā daļā norādīto izslēgšanas apstākļu dēļ. Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pēc pasūtītāja pieprasījuma būs jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas noteiktie izslēgšanas gadījumi.
10.11. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas norādītajiem izslēgšanas apstākļiem un neiesniedz Publisko iepirkumu likumā noteiktos dokumentus, iepirkuma komisija piedāvājumu noraida.
10.12. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā viszemāko cenu.
11. Iepirkuma līguma slēgšanas kārtība
11.1. Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām, un iepirkuma līguma projektu saskaņā ar nolikuma 12.pielikumu. Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.
11.2. Izraudzītais pretendents paraksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā, izņemot nolikuma 11.5., 11.6.punktā noteiktos gadījumus, pēc pasūtītāja pretendentam nosūtītā paziņojuma par iepirkuma rezultātiem, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi iepirkuma līguma noslēgšanai. 
11.3. Izraudzītais pretendents paraksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā nolikuma 11.5., 11.6.punktā noteiktos gadījumos.
11.4. Ja izraudzītais pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā izraudzītā pretendenta vainas dēļ, iepirkuma komisija lemj par izraudzītā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.
11.5. Gadījumā, ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam, kurš nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai tā piedāvājumā minētā persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tad pretendents vai tā piedāvājumā minētā persona 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad paziņojums par rezultātiem ir saņemts, reģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
11.6. Gadījumā, ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam, kurš ir piesaistījis speciālistus, kuri profesionālo kvalifikāciju ir ieguvuši ārvalstīs, tad pretendentam līdz plānotajam līguma noslēgšanas datumam, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no paziņojuma par rezultātiem saņemšanas, iepirkuma komisijai ir jāiesniedz dokuments, kas pierāda, ka tas par ārvalstu speciālistu ir iesniedzis deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā un iepirkuma komisijai nekavējoties jāiesniedz atzīšanas institūcijas izsniegta atļauja par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.
12. Līguma saistību izpildes garantija un būvdarbu garantijas laika garantija
12.1. Pretendentam, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas Pasūtītājam (šajā sadaļā tiek domāta līgumslēdzējpuse – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”) jāiesniedz līguma saistību izpildes garantija (oriģināls) no kredītiestādes vai apdrošinātāja 10 % (desmit procentu) apmērā no attiecīgās līguma summas un par gatavību izmaksāt līguma saistību izpildes garantijā noteikto summu pēc pirmā Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma

12.2. Pretendentam, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta  parakstīšanas dienā ir jāiesniedz Pasūtītājam būvdarbu garantijas laika garantija no kredītiestādes vai apdrošinātāja, 5 % (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas un par gatavību izmaksāt būvdarbu garantijas laika garantijā noteikto summu pēc pirmā Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma.

12.3. Visas izmaksas par pretendenta iesniedzamām līgumu saistību izpildes garantiju un būvdarbu garantijas laika garantiju pretendents sedz par saviem līdzekļiem. 
12.4. Pretendenta iesniedzamajām līguma saistību izpildes garantijai un būvdarbu garantijas laika garantijai ir jāatbilst nolikuma 7. vai 8.pielikuma prasībām.

12.5. Garantiju oriģināli tiks atgriezti pēc noslēgtajos iepirkuma līgumos noteikto saistību pilnīgas izpildes.
13. Pretendenta pienākumi un tiesības
13.1. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai pretendenta iesniegto informāciju.

13.2. Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

13.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

13.4. Pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

13.5. Citi pretendenta pienākumi un tiesības, kas noteikti Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
13. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

14.1. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
14.2. Pārbaudīt piedāvājumā ietverto vai pretendenta iesniegto informāciju vai dokumentu kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs, citos publiski pieejamos avotos vai kontaktējoties arī ar pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai.
14.3. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.
14.4. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
14.5. Pārtraukt iepirkumu un apturēt iepirkuma līguma slēgšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums – nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai zudusi nepieciešamība pēc iepirkuma priekšmetā noteikto būvdarbu izpildes vai pakalpojumu saņemšanas, vai preču piegādes, kā arī citos gadījumos saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
14.6. Ja nepieciešams, izvērtēt, vai iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts un izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā, ja tiek konstatēts, ka tā iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts.

14.7. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu. 
14.8. Citi iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības, kas noteikti Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.
Pielikumā:

1.pielikums – Tehniskās specifikācijas
2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne) 

3.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts (veidne)

4.pielikums – Atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums (veidne)
5.pielikums – Galvenā personāla saraksts (veidne)
6.pielikums – Līguma saistību izpildes garantijas noteikumi

7.pielikums – Garantijas laika garantijas noteikumi

8.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts (veidne)
9.pielikums – Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks (veidnes)

10.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne) 
11.pielikums – Veicamo darbu saraksts (veidnes) 

12.pielikums – Līgums (projekts) 
13.pielikums – Tehniskā dokumentācija – http://www.daugavpils.lv/lv/27
1.pielikums 

nolikumam “Infrastruktūras objektu izbūve 
vai pārbūve un auto stāvlaukuma izbūve” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/79
Tehniskā specifikācija

Kāpņu pārbūve “Slavas skvērs” parkā no Jelgavas ielas puses, Daugavpilī
(iepirkuma priekšmeta 1.daļā)
1. Uzdevums: veikt kāpņu pārbūves darbus “Slavas skvērs” parkā no Jelgavas ielas puses, Daugavpilī, gājēju kustības nodrošināšanai.
2. Darba apjomi:

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darbu daudzums

	1
	2
	3
	4

	1.
	Bruģakmeņu demontāža, augšējā blakusesoša kāpnēm laukumā
	m2
	18

	2.
	Dzelzsbetona plātņu demontāža  
	m3
	1,4

	3.
	Grunts izstrāde ar rokam  
	m3
	3,6

	4.
	Šķembu (0/45) ieberšanā un blietēšanā
	m3
	2,16

	5.
	Kāpņu augšējas kārtas betonēšana 
	
	

	5.1.
	Veidņi 
	m2
	20,16

	5.2.
	Stiegrošana (metāla siets 10mm AIII 150x150)
	m2
	7,2

	5.3.
	Betons C30/37 XF4 ar granītā šķembu 
	m3
	2,88

	5.4.
	Betona slīpēšana ar hidrofobizatora apstrādes  
	m2
	7,2

	6.
	Bruģakmeņu atjaunošana, augšējā blakusesoša kāpnēm laukumā
	m2
	18

	7.
	Atkritumu izvešana        
	m3
	8


3. Īpašie noteikumi:

3.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 4.nodaļa un PVN likuma 142. panta noteiktajam.
3.2. Samaksa tiks veikta saskaņā ar līgumu un tikai ievērojot 3.3. un 3.4. tehniskās specifikācijas punktus.
3.3. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta “Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akts būvdarbiem”.
3.4. Nododot būvobjektu ekspluatācijā, būvuzņēmējam jāsagatavo nodošanas dokumentācija likumdošanas paredzētajā kārtībā.
3.5. Visus nepieciešamos dokumentus, kuri ir nepieciešami 3.3., 3.4. punktu nosacījumu izpildei sagatavo būvuzņēmējs / izpildītājs.
3.6. Veikt darbus un pielietot materiālus atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2017”.
3.7. Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu.
3.8. Rakšanas atļauju būvuzņēmējam ir jāizņem saskaņā ar Daugavpils pilsētas teritorijas saistošajiem noteikumiem Nr. 23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi” no 2013. gada 10. oktobra.
3.9. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas un objekta mobilizācijas darbi. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām.
3.10. Pirms jeb kuras būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam, jāsaskaņo pielietojamas tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju.
3.11. Būvuzņēmējam jānodrošina pieguļošās teritorijas labiekārtojuma seguma laba vizuālā izskata saglabāšana, nepieciešams aizsargāt darba zonu ar pārseguma materiālu (piemēram ar plēvi). Pēc būvdarbu pabeigšanas objektā būvobjektam pieguļošo teritoriju atjaunot sākotnējā vai labākā stāvoklī.
4. Darbu uzsākšanas termiņš: 14 (četrpadsmit) dienas no līguma parakstīšanas dienas.

5. Darbu izpildes termiņš: 2 (divi) mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

6. Garantijas laiks: 3 (trīs) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Komunālās saimniecības pārvalde” 
inženierkomunikāciju tehniķe
                                          (personiskais paraksts) A.Šalakicka
Tehniskā specifikācija

Kāpņu izbūve starp mājam Nr. 9 un Nr. 11 Miera ielā, Daugavpilī
(iepirkuma priekšmeta 2.daļā)
1. Uzdevums: veikt kāpņu izbūves darbus starp mājam Nr. 9 un Nr. 11 Miera ielā, Daugavpilī,  gājēju kustības nodrošināšanai.
2. Darba apjomi:

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darbu daudzums

	1
	2
	3
	4

	I
	Kāpņu izbūve   
	 
	 

	1.
	Esoša aizsargbarjera demontāža  
	kompl.
	1

	2.
	Kāpņu demontāžās darbi
	m2
	4,6

	3.
	Grunts izstrāde ar rokam  
	m3
	12

	4.
	Šķembu (0/45) ieberšanā un blietēšanā
	m3
	10

	5.
	Betonēšanas darbi (kāpnes, apmales, parapets)
Kāpnēs (40x15cm) platums – 2m, balstā sienas platums – 20cm, parapets 1,2m, kāpņu laidums 35x40x15cm, nogainu platums 40cm
	
	

	5.1.
	Veidņi 
	m2
	25

	5.2.
	Stiegrošana (metāla siets 10mm AIII 150x150)
	m2
	23,4

	5.3.
	Betons C30/37 XF4 ar granītā šķembu 
	m3
	12,8

	5.4.
	Betona slīpēšana ar hidrofobizatora apstrādes  
	m2
	16

	II
	Kāpņu laukuma ierīkošanā   
	 
	 

	6.
	Ietves betona apmaļu uzstādīšanā uz betona pamata (C16/20)
	t.m.
	14

	7.
	Šķembu (0/45) ieberšanā un blietēšanā
	m3
	1,5

	8.
	Betona bruģa seguma izbūve 
	
	

	8.1.
	Bruģis (prizma 20x10x6cm, pelēkā krāsa)  
	m2
	14

	8.2.
	Sausais betona maisījums ar cementa/smilts attiecību 1:8, h=5cm  
	m3
	0,7

	III
	Metālā margu uzstādīšana   
	 
	 

	9.
	Karsti cinkota metāla margu izgatavošana, montāža    
	t.m.
	12

	IV
	Apdares darbi 
	 
	 

	10.
	Balsta sienu gruntēšana, krāsošana (2 kartas)  
	t.m.
	14

	V
	Aizsargbarjera uzstādīšana     
	 
	 

	11.
	Karsti cinkota metāla barjera izgatavošana, montāža      
	t.m.
	15

	12.
	Apzaļumojama atjaunošanas darbi       
	m2
	20

	13.
	Atkritumu izvešana        
	m3
	8


3. Īpašie noteikumi:

3.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 4.nodaļa un PVN likuma 142. panta noteiktajam.
3.2. Samaksa tiks veikta saskaņā ar līgumu un tikai ievērojot 3.3. un 3.4. tehniskās specifikācijas punktus.
3.3. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta “Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akts būvdarbiem”.
3.4. Nododot būvobjektu ekspluatācijā, būvuzņēmējam jāsagatavo nodošanas dokumentācija likumdošanas paredzētajā kārtībā.
3.5. Visus nepieciešamos dokumentus, kuri ir nepieciešami 3.3., 3.4. punktu nosacījumu izpildei sagatavo būvuzņēmējs / izpildītājs.
3.6. Veikt darbus un pielietot materiālus atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2017”.
3.7. Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu.
3.8. Rakšanas atļauju būvuzņēmējam ir jāizņem saskaņā ar Daugavpils pilsētas teritorijas saistošajiem noteikumiem Nr. 23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi” no 2013. gada 10. oktobra.
3.9. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas un objekta mobilizācijas darbi. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām.
3.10. Pirms jeb kuras būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam, jāsaskaņo pielietojamas tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju.
3.11. Būvuzņēmējam jānodrošina pieguļošās teritorijas labiekārtojuma seguma laba vizuālā izskata saglabāšana, nepieciešams aizsargāt darba zonu ar pārseguma materiālu (piemēram ar plēvi). Pēc būvdarbu pabeigšanas objektā būvobjektam pieguļošo teritoriju atjaunot sākotnējā vai labākā stāvoklī.
4. Darbu uzsākšanas termiņš: 14 (četrpadsmit) dienas no līguma parakstīšanas dienas.

5. Darbu izpildes termiņš: 2 (divi) mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

6. Garantijas laiks: 3 (trīs) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Komunālās saimniecības pārvalde” 
inženierkomunikāciju tehniķe
                                          (personiskais paraksts) A.Šalakicka
Tehniskā specifikācija

Kāpņu pārbūve blakus “Naftas bāze” Jelgavas ielā 2a, Daugavpilī
(iepirkuma priekšmeta 3.daļā)
1. Uzdevums: veikt kāpņu pārbūves darbus blakus “Naftas bāze” Jelgavas ielā 2a, Daugavpilī,  gājēju kustības nodrošināšanai.
2. Darba apjomi:

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darbu daudzums

	1
	2
	3
	4

	1.
	Kāpnes demontāža (2gab.) atskaldāmais āmurs, kompresors 
	m3
	6

	2.
	Starpkāpņu laukuma demontāža (asfalts)  
	m2
	17,5

	3.
	Grunts izstrāde ar rokam  
	m3
	7

	4.
	Šķembu (0/45) ieberšanā un blietēšanā
	m3
	4

	5.
	Balsta sienu, kāpņu, pandusa betonēšana   
	
	

	5.1.
	Veidņi 
	m2
	36

	5.2.
	Stiegrošana (metāla siets 10mm AIII 150x150)
	m2
	32

	5.3.
	Betons C30/37 XF4 ar granītā šķembu 
	m3
	8

	5.4.
	Betona slīpēšana ar hidrofobizatora apstrādes  
	m2
	24

	6.
	Starpkāpņu laukuma ierīkošana 
	m2
	17,5

	6.1.
	Apmales
	gb.
	14

	6.2.
	Betons C16/20 
	m3
	0,8

	6.3.
	Bruģakmens 200x100x60  
	gb.
	875

	6.4.
	Sausais betona maisījums ar cementa/smilts attiecību 1:8,   
	m3
	3,5

	7.
	Atkritumu izvešana        
	m3
	16


3. Īpašie noteikumi:

3.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 4.nodaļa un PVN likuma 142. panta noteiktajam.
3.2. Samaksa tiks veikta saskaņā ar līgumu un tikai ievērojot 3.3. un 3.4. tehniskās specifikācijas punktus.
3.3. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta “Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akts būvdarbiem”.
3.4. Nododot būvobjektu ekspluatācijā, būvuzņēmējam jāsagatavo nodošanas dokumentācija likumdošanas paredzētajā kārtībā.
3.5. Visus nepieciešamos dokumentus, kuri ir nepieciešami 3.3., 3.4. punktu nosacījumu izpildei sagatavo būvuzņēmējs / izpildītājs.
3.6. Veikt darbus un pielietot materiālus atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2017”.
3.7. Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu.
3.8. Rakšanas atļauju būvuzņēmējam ir jāizņem saskaņā ar Daugavpils pilsētas teritorijas saistošajiem noteikumiem Nr. 23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi” no 2013. gada 10. oktobra.
3.9. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas un objekta mobilizācijas darbi. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām.
3.10. Pirms jeb kuras būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam, jāsaskaņo pielietojamas tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju.
3.11. Būvuzņēmējam jānodrošina pieguļošās teritorijas labiekārtojuma seguma laba vizuālā izskata saglabāšana, nepieciešams aizsargāt darba zonu ar pārseguma materiālu (piemēram ar plēvi). Pēc būvdarbu pabeigšanas objektā būvobjektam pieguļošo teritoriju atjaunot sākotnējā vai labākā stāvoklī.
4. Darbu uzsākšanas termiņš: 14 (četrpadsmit) dienas no līguma parakstīšanas dienas.

5. Darbu izpildes termiņš: 2 (divi) mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

6. Garantijas laiks: 3 (trīs) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Komunālās saimniecības pārvalde” 
inženierkomunikāciju tehniķe
                                          (personiskais paraksts) A.Šalakicka
Tehniskā specifikācija

Auto stāvlaukuma izbūve Kandavas ielā 1, Daugavpilī
(iepirkuma priekšmeta 4.daļā)
1. Uzdevums: veikt auto stāvlaukuma izbūvi Kandavas ielā 1, Daugavpilī atbilstoši paskaidrojuma rakstam “Auto stāvlaukuma izbūve Kandavas ielā 1, Daugavpilī.
2. Darba apjomi:
	N.
p.k.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	1
	2
	3
	4

	1.
	Vispārēja nodaļa

	1.1.
	Mobilizācija un būvlaukuma ierīkošana
	kompl.
	1

	1.2.
	Izpilddokumentācijas sagatavošana un izpilduzmērījumu shēmas uzmērīšana
	kompl.
	1

	1.3.
	Uzmērīšana un nospraušana
	m2
	900

	2.
	Zemes klātne

	2.1.
	Augu zemes noņemšana vidēji 20cm biezumā
	m3
	180,0

	2.2.
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība
	m3
	350,0

	2.3.
	Zemes klātnes uzbēruma būvniecība no ierakuma grunts
	m3
	350,0

	3.
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

	3.1.
	Salturīgā kārta, vidēji rupja smilts h=30cm
	m3
	245,0

	3.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/56 (N-IV klase)  h=15cm
	m²
	740,0

	3.3.
	Nesaistītu materiālu 0/45 pamata nesošā virskārta  (N-III klase),  h=10cm
	m²
	740,0

	3.4.
	Nesaistītu materiālu 0/45 pamata nesošā virskārta (N-III klase)   h=15cm
	m2
	75,0

	3.5.
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 2/8, (N-II klase), hvid=3cm
	m2
	70,0

	3.6.
	Betona bruģakmens PRIZMA 200x100x60, h=6cm
	m²
	70,0

	4.
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas

	4.1.
	Karsta asfalta AC11surf 70/100 ADDTj.pievesta≤500, minerālmateriāla klase S–III, h=4cm
	m²
	740,0

	4.2.
	Karsta asfalta AC11base/bin 70/100 ADDTj.smagie≤100, minerālmateriāla klase S–IV, h=4cm
	m²
	740,0

	5.
	Mākslīgas būves

	5.1.
	Betona apmaļu CA100.30.15 uzstādīšana betona javas pamatā C30/37 ( tai skaitā slīpās)
	m
	125,0

	5.2.
	Betona apmaļu CA100.22.15 uzstādīšana betona javas pamatā C30/37
	m
	10,5

	5.3.
	Betona apmaļu IA100.20.8 uzstādīšana betona javas pamatā C30/37
	m
	24,0

	6.
	Aprīkojums, labiekārtojums

	6.1.
	Ceļa zīmju balsta uzstādīšana un nostiprināšana betona javas maisījumā C30/37
	gab.
	2

	6.2.
	Ceļa zīmes vairoga uzstādīšana
	gab.
	3

	6.3.
	Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr.920 uzklāšana (termoplasts, b=0.10m)
	m²
	18

	6.4.
	Zālāja atjaunošana, nogāžu apzaļumošana
	m²
	60,0

	6.5.
	Šķeltā plastmasas aizsargcaurule  Ø110
	m
	43

	7.
	Lietus ūdeņu kanalizācija

	7.1.
	PP dubultsienu kanalizācijas caurules OD250mm  (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaud. Dziļums līdz 2,0m
	m
	6

	7.2.
	Teleskopiskas PEH lietus ūdeņu gūlijas DN560 PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku ar ķeta kantainām restēm (D400), ar nostādināšanas daļu 0.60m, dziļums līdz 2,0m
	kompl.
	1

	7.3.
	"Peldoša" tipa akas vāks d700mm, D400 ar eņģi un pafiksējošu mehānismu,  ar izbūvi asfalta brauktuves segumā
	kompl.
	1

	7.4.
	Pievienojums esošai lietus ūdeņu kanalizācijai esošā akā, tajā skaitā: aizsargčaula grodu akas sienā OD250-1gab.
	vieta
	1


3. Īpašie noteikumi:

3.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
3.2. Darbus veikt saskaņā ar paskaidrojuma rakstu “Auto stāvlaukuma izbūve Kandavas ielā 1, Daugavpilī”.
3.3. Samaksa tiks veikta saskaņā ar līgumu un tikai ievērojot 3.4. un 3.5. tehniskās specifikācijas punktus.
3.4. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.
3.5. Nododot būvobjektu ekspluatācija, būvuzņēmējam jāsagatavo nodošanas dokumentācija likumdošanas paredzētāja kartībā. 
3.6. Visus nepieciešamos dokumentus, kuri ir nepieciešami 3.4., 3.5. punktu nosacījumu izpildei sagatavo būvuzņēmējs / izpildītājs.
3.7. Veikt darbus un pielietojot materiālus atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2017”. 
3.8. Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu.
3.9. Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņa ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr. 23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.
3.10. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošām LR likumu un normatīvu prasībām.
3.11. Pirms jeb kuras būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam, jāsaskaņo pielietojamas tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju.
3.12. Projekta darba apjomos paredzēt koku zāģēšanas rezultātā iegūto kokmateriālu transportēšanu uz Daugavpils pilsētas domes kokmateriālu glabāšanas vietu Vaļņu ielā 67, Daugavpilī, kā arī paredzēt celmu un ciršanas atlieku utilizāciju.
4. Darbu uzsākšanas termiņš: 14 (četrpadsmit) dienas no līguma parakstīšanas dienas.

5. Darbu izpildes termiņš: 2 (divi) mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

6. Garantijas laiks: 5 (pieci) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja vietnieks        (personiskais paraksts) A.Džeriņš
2.pielikums
nolikumam “Infrastruktūras objektu izbūve 
vai pārbūve un auto stāvlaukuma izbūve” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/79
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMā

 (veidne)
Pretendents:

	nosaukums:
	__________________________________________

	reģ. Nr.
	__________________________________________

	būvkomersanta reģ. Nr.
	__________________________________________

	juridiskā adrese:
	__________________________________________

	pretendenta MVU statuss
:
	__________________________________________

	telefona/faksa numurs:

e-pasta adrese:
	__________________________________________

__________________________________________

	Bankas rekvizīti:
	

	nosaukums:
	__________________________________________

	kods:
	__________________________________________

	konts:
	__________________________________________

	persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas /amats/vārds/ uzvārds
	__________________________________________


ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

· piesakās piedalīties iepirkumā “Infrastruktūras objektu izbūve vai pārbūve un auto stāvlaukuma izbūve”, identifikācijas Nr.DPD 2017/79, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums); 
· apņemas veikt būvdarbus atbilstoši tehniskajai specifikācijai un tehniskajai dokumentācijai, piekrīt iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē nolikuma izpildi, nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;
· apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

· apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama;

· garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums
nolikumam “Infrastruktūras objektu izbūve 
vai pārbūve un auto stāvlaukuma izbūve” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/79
PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS 

(veidne)
	Nr. p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)
	Līguma nosaukums
	Līguma ietvaros veikto būvdarbu detalizēts apraksts
	Būvdarbu izmaksas (euro bez PVN)
	Būvdarbu izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	
	


Pielikumā: 1 (viena) atsauksme (kopija) kopā uz ___________ lpp.

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.pielikums
nolikumam “Infrastruktūras objektu izbūve 
vai pārbūve un auto stāvlaukuma izbūve” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/79
ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS
(veidne)
1. Uzvārds:                           
2. Vārds:                               
3. Būvprakses sertifikāta Nr.:               

4. Būvprakses sertifikāta nosaukums:

5. Darba devēja nosaukums:
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkumā “Infrastruktūras objektu izbūve vai pārbūve un auto stāvlaukuma izbūve”, identifikācijas Nr.DPD 2017/79, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā galvenais atbildīgais būvdarbu vadītājs strādāt pie (daļas numurs).daļas (daļas nosaukums) iepirkuma līguma izpildes.
2017.gada ___._____________


        _________________________







     (paraksts, atšifrējums)

5.pielikums
nolikumam “Infrastruktūras objektu izbūve 
vai pārbūve un auto stāvlaukuma izbūve” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/79
GALVENĀ PERSONĀLA SARAKSTS 
 (veidne)

	Nr.p.k.
	Amata nosaukums līguma izpildē
	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta nosaukums, Nr.
	Tālruņa numurs, e-pasta adrese
	Papildus informācija

	
	
	
	
	
	Speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists
	Speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists
, tad:

	
	
	
	
	
	
	ar  speciālista darba devēju – (persona, uz kuras iespējām balstās) – tiks noslēgts līgums par tā darbinieka piesaisti
	ar speciālistu tiks noslēgts darba līgums

	
	
	
	
	
	jā/nē (norādīt pareizo atbildi)

	1.
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs (ēku būvdarbu vadīšanā iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3.daļā)
	
	
	
	
	
	

	2.
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs (ceļu būvdarbu vadīšanā iepirkuma priekšmeta 4.daļā)
	
	
	
	
	
	


2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
6.pielikums
nolikumam “Infrastruktūras objektu izbūve 
vai pārbūve un auto stāvlaukuma izbūve” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/79
Līguma SaisTĪBU izpildes garantijas noteikumi

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kura ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā, līguma saistību izpildes garantijā (turpmāk – Garantija) jābūt iekļautiem un jāatbilst šādiem noteikumiem:

1. Garantijas datums.
2. Garantijas veids – līguma saistību izpildes garantija.
3. Garantijas Nr. (ja nepieciešams).
4. Garantijas devējs (kredītiestāde, kas izdod garantiju) – (kredītiestādes nosaukums un reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).
5. Garantijas pieprasītājs (pretendents, kuru saistību izpildi nodrošina garantija)  – (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).
6. Garantijas saņēmējs (līgumslēdzējpuse, kam par labu tiek izdota garantija) – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, Latvija.

7. Iepirkuma nosaukums – Infrastruktūras objektu izbūve vai pārbūve un auto stāvlaukuma izbūve.

8. Iepirkuma identifikācijas Nr. – DPD 2017/79.

9. Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. un nosaukums (atkarībā no iepirkuma daļas, kurā ar pretendentu ir noslēgts līgums): 

9.1. 1.daļa “Kāpņu pārbūve “Slavas skvērs” parkā no Jelgavas ielas puses, Daugavpilī”;

9.2. 2.daļa “Kāpņu izbūve starp mājām Nr. 9 un Nr. 11 Miera ielā, Daugavpilī”;

9.3. 3.daļa “Kāpņu pārbūve blakus “Naftas bāze” Jelgavas ielā 2a, Daugavpilī”;

9.4. 4.daļa “Auto stāvlaukuma izbūve Kandavas ielā 1, Daugavpilī”.

10. Iepirkuma līguma nosaukums (atkarībā no iepirkuma daļas, kurā ar pretendentu ir noslēgts līgums):

10.1. “Par kāpņu pārbūvi “Slavas skvērs” parkā no Jelgavas ielas puses, Daugavpilī”;

10.2. “Par kāpņu izbūvi starp mājām Nr. 9 un Nr. 11 Miera ielā, Daugavpilī”;
10.3. “Par kāpņu pārbūvi blakus “Naftas bāze” Jelgavas ielā 2a, Daugavpilī”;

10.4. “Par auto stāvlaukuma izbūvi Kandavas ielā 1, Daugavpilī”.
11. Garantijas devējs apņemas bez nosacījumiem samaksāt Garantijas saņēmēja pieprasīto summu Garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Garantijas saņēmēja pieprasījuma, kurā Garantijas saņēmējs norādījis, ka Garantijas pieprasītājs nav izpildījis līgumā noteiktās saistības.
12. Garantijas summa ir 10 % (desmit procenti) no līguma summas (bez PVN) EUR valūtā.
13. Garantija ir spēkā visu būvdarbu izpildes termiņu un papildus 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.
14. Garantija no Garantijas devēja ir neatsaucama, beznosacījuma un izmaksājama bez ierunām pēc Garantijas saņēmēja pirmā pieprasījuma.
15. Garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām” Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758) jeb URDG 758.
16. Visus ar Garantiju saistītos jautājumus, ko neregulē URDG 758, regulē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.
17. Visi strīdi saistībā ar Garantiju izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.
18. Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgas personas paraksts.
7.pielikums
nolikumam “Infrastruktūras objektu izbūve 
vai pārbūve un auto stāvlaukuma izbūve” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/79
Garantijas laika garantijas noteikumi

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kura ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā, garantijas laika garantijā (turpmāk – Garantija) jābūt iekļautiem un jāatbilst šādiem noteikumiem:

1. Garantijas datums.
2. Garantijas veids – garantijas laika garantija.
3. Garantijas Nr. (ja nepieciešams).
4. Garantijas devējs (kredītiestāde, kas izdod garantiju) – (kredītiestādes nosaukums un reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).
5. Garantijas pieprasītājs (pretendents, kuru saistību izpildi nodrošina garantija)  – (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).
6. Garantijas saņēmējs (pasūtītājs jeb līgumslēdzējpuse, kam par labu tiek izdota garantija)  – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, Latvija.
7. Iepirkuma nosaukums – Infrastruktūras objektu izbūve vai pārbūve un auto stāvlaukuma izbūve.
8. Iepirkuma identifikācijas Nr. – DPD 2017/79.

9. Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. un nosaukums (atkarībā no iepirkuma daļas, kurā ar pretendentu ir noslēgts līgums): 

9.1. 1.daļa “Kāpņu pārbūve “Slavas skvērs” parkā no Jelgavas ielas puses, Daugavpilī”;

9.2. 2.daļa “Kāpņu izbūve starp mājām Nr. 9 un Nr. 11 Miera ielā, Daugavpilī”;

9.3. 3.daļa “Kāpņu pārbūve blakus “Naftas bāze” Jelgavas ielā 2a, Daugavpilī”;

9.4. 4.daļa “Auto stāvlaukuma izbūve Kandavas ielā 1, Daugavpilī”.

10. Iepirkuma līguma nosaukums (atkarībā no iepirkuma daļas, kurā ar pretendentu ir noslēgts līgums):

10.1. “Par kāpņu pārbūvi “Slavas skvērs” parkā no Jelgavas ielas puses, Daugavpilī”;

10.2. “Par kāpņu izbūvi starp mājām Nr. 9 un Nr. 11 Miera ielā, Daugavpilī”;
10.3. “Par kāpņu pārbūvi blakus “Naftas bāze” Jelgavas ielā 2a, Daugavpilī”;

10.4. “Par auto stāvlaukuma izbūvi Kandavas ielā 1, Daugavpilī”.
11. Garantijas devējs apņemas bez nosacījumiem samaksāt Garantijas saņēmēja pieprasīto summu Garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Garantijas saņēmēja pieprasījuma, kurā Garantijas saņēmējs norādījis, ka Garantijas pieprasītājs nav izpildījis līgumā noteiktās saistības, kas attiecas uz garantijas laiku.
12. Garantijas summa ir 5 % (pieci procenti) no izpildīto būvdarbu kopsummas (bez PVN) EUR valūtā.

13. Garantija ir spēkā (atkarībā no iepirkuma daļas, kurā ar pretendentu ir noslēgts līgums):
13.1. 3 (trīs) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas (iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3.daļā);
13.2. 5 (pieci) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas (iepirkuma priekšmeta 4.daļā).
14. Garantija no Garantijas devēja ir neatsaucama, beznosacījuma un izmaksājama bez ierunām pēc Garantijas saņēmēja pirmā pieprasījuma.
15. Garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758) jeb URDG 758.
16. Visus ar Garantiju saistītos jautājumus, ko neregulē URDG 758, regulē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.
17. Visi strīdi saistībā ar Garantiju izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.
18. Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgas personas paraksts.
8.pielikums
nolikumam “Infrastruktūras objektu izbūve 
vai pārbūve un auto stāvlaukuma izbūve” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/79
APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

(veidne)
	Nr.p.k.
	Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, pārstāvēttiesīga persona un saziņas līdzekļi, MVU statuss
)
	Veicamā Darba daļa (10% vai lielāka)

	
	
	Darba nosaukums no tehniskās specifikācijas
	Apjoms

(euro)
	% no piedāvātās līguma summas

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	n
	
	
	
	

	   n+1
	
	
	
	

	Kopā:
	
	


Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu visas kopā uz ___________ lp.
2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
9.pielikums
nolikumam “Infrastruktūras objektu izbūve 
vai pārbūve un auto stāvlaukuma izbūve” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/79
BŪvDarbu IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne iepirkuma priekšmeta 1.daļā)
Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā nolikumā noteikto būvdarbu izpildes termiņu:

	Nr.p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	n
	n+1

	1.
	Bruģakmeņu demontāža, augšējā blakusesoša kāpnēm laukumā
	
	
	
	

	2.
	Dzelzsbetona plātņu demontāža  
	
	
	
	

	3.
	Grunts izstrāde ar rokam  
	
	
	
	

	4.
	Šķembu (0/45) ieberšanā un blietēšanā
	
	
	
	

	5.
	Kāpņu augšējas kārtas betonēšana 
	
	
	
	

	5.1.
	Veidņi 
	
	
	
	

	5.2.
	Stiegrošana (metāla siets 10mm AIII 150x150)
	
	
	
	

	5.3.
	Betons C30/37 XF4 ar granītā šķembu 
	
	
	
	

	5.4.
	Betona slīpēšana ar hidrofobizatora apstrādes  
	
	
	
	

	6.
	Bruģakmeņu atjaunošana, augšējā blakusesoša kāpnēm laukumā
	
	
	
	

	7.
	Atkritumu izvešana        
	
	
	
	


2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
BŪvDarbu IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne iepirkuma priekšmeta 2.daļā)
Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā nolikumā noteikto būvdarbu izpildes termiņu:

	Nr.p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	n
	n+1

	I
	Kāpņu izbūve   
	
	
	
	

	1.
	Esoša aizsargbarjera demontāža  
	
	
	
	

	2.
	Kāpņu demontāžās darbi
	
	
	
	

	3.
	Grunts izstrāde ar rokam  
	
	
	
	

	4.
	Šķembu (0/45) ieberšanā un blietēšanā
	
	
	
	

	5.
	Betonēšanas darbi (kāpnes, apmales, parapets)
Kāpnēs (40x15cm) platums – 2m, balstā sienas platums – 20cm, parapets 1,2m, kāpņu laidums 35x40x15cm, nogainu platums 40cm
	
	
	
	

	5.1.
	Veidņi 
	
	
	
	

	5.2.
	Stiegrošana (metāla siets 10mm AIII 150x150)
	
	
	
	

	5.3.
	Betons C30/37 XF4 ar granītā šķembu 
	
	
	
	

	5.4.
	Betona slīpēšana ar hidrofobizatora apstrādes  
	
	
	
	

	II
	Kāpņu laukuma ierīkošanā   
	
	
	
	

	6.
	Ietves betona apmaļu uzstādīšanā uz betona pamata (C16/20)
	
	
	
	

	7.
	Šķembu (0/45) ieberšanā un blietēšanā
	
	
	
	

	8.
	Betona bruģa seguma izbūve 
	
	
	
	

	8.1.
	Bruģis (prizma 20x10x6cm, pelēkā krāsa)  
	
	
	
	

	8.2.
	Sausais betona maisījums ar cementa/smilts attiecību 1:8, h=5cm  
	
	
	
	

	III
	Metālā margu uzstādīšana   
	
	
	
	

	9.
	Karsti cinkota metāla margu izgatavošana, montāža    
	
	
	
	

	IV
	Apdares darbi 
	
	
	
	

	10.
	Balsta sienu gruntēšana, krāsošana (2 kartas)  
	
	
	
	

	V
	Aizsargbarjera uzstādīšana     
	
	
	
	

	11.
	Karsti cinkota metāla barjera izgatavošana, montāža      
	
	
	
	

	12.
	Apzaļumojama atjaunošanas darbi       
	
	
	
	

	13.
	Atkritumu izvešana        
	
	
	
	


2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
BŪvDarbu IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne iepirkuma priekšmeta 3.daļā)
Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā nolikumā noteikto būvdarbu izpildes termiņu:

	Nr.p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	n
	n+1

	1.
	Kāpnes demontāža (2gab.) atskaldāmais āmurs, kompresors 
	
	
	
	

	2.
	Starpkāpņu laukuma demontāža (asfalts)  
	
	
	
	

	3.
	Grunts izstrāde ar rokam  
	
	
	
	

	4.
	Šķembu (0/45) ieberšanā un blietēšanā
	
	
	
	

	5.
	Balsta sienu, kāpņu, pandusa betonēšana   
	
	
	
	

	5.1.
	Veidņi 
	
	
	
	

	5.2.
	Stiegrošana (metāla siets 10mm AIII 150x150)
	
	
	
	

	5.3.
	Betons C30/37 XF4 ar granītā šķembu 
	
	
	
	

	5.4.
	Betona slīpēšana ar hidrofobizatora apstrādes  
	
	
	
	

	6.
	Starpkāpņu laukuma ierīkošana 
	
	
	
	

	6.1.
	Apmales
	
	
	
	

	6.2.
	Betons C16/20 
	
	
	
	

	6.3.
	Bruģakmens 200x100x60  
	
	
	
	

	6.4.
	Sausais betona maisījums ar cementa/smilts attiecību 1:8,   
	
	
	
	

	7.
	Atkritumu izvešana        
	
	
	
	


2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
BŪvDarbu IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

(veidne iepirkuma priekšmeta 4.daļā)
Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam un ņemot vērā nolikumā noteikto būvdarbu izpildes termiņu:

	Nr.p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	n
	n+1

	1.
	Vispārēja nodaļa

	1.1.
	Mobilizācija un būvlaukuma ierīkošana
	
	
	
	

	1.2.
	Izpilddokumentācijas sagatavošana un izpilduzmērījumu shēmas uzmērīšana
	
	
	
	

	1.3.
	Uzmērīšana un nospraušana
	
	
	
	

	2.
	Zemes klātne

	2.1.
	Augu zemes noņemšana vidēji 20cm biezumā
	
	
	
	

	2.2.
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība
	
	
	
	

	2.3.
	Zemes klātnes uzbēruma būvniecība no ierakuma grunts
	
	
	
	

	3.
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

	3.1.
	Salturīgā kārta, vidēji rupja smilts h=30cm
	
	
	
	

	3.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/56 (N-IV klase)  h=15cm
	
	
	
	

	3.3.
	Nesaistītu materiālu 0/45 pamata nesošā virskārta  (N-III klase),  h=10cm
	
	
	
	

	3.4.
	Nesaistītu materiālu 0/45 pamata nesošā virskārta (N-III klase)   h=15cm
	
	
	
	

	3.5.
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 2/8, (N-II klase), hvid=3cm
	
	
	
	

	3.6.
	Betona bruģakmens PRIZMA 200x100x60, h=6cm
	
	
	
	

	4.
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas

	4.1.
	Karsta asfalta AC11surf 70/100 ADDTj.pievesta≤500, minerālmateriāla klase S–III, h=4cm
	
	
	
	

	4.2.
	Karsta asfalta AC11base/bin 70/100 ADDTj.smagie≤100, minerālmateriāla klase S–IV, h=4cm
	
	
	
	

	5.
	Mākslīgas būves

	5.1.
	Betona apmaļu CA100.30.15 uzstādīšana betona javas pamatā C30/37 ( tai skaitā slīpās)
	
	
	
	

	5.2.
	Betona apmaļu CA100.22.15 uzstādīšana betona javas pamatā C30/37
	
	
	
	

	5.3.
	Betona apmaļu IA100.20.8 uzstādīšana betona javas pamatā C30/37
	
	
	
	

	6.
	Aprīkojums, labiekārtojums

	6.1.
	Ceļa zīmju balsta uzstādīšana un nostiprināšana betona javas maisījumā C30/37
	
	
	
	

	6.2.
	Ceļa zīmes vairoga uzstādīšana
	
	
	
	

	6.3.
	Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr.920 uzklāšana (termoplasts, b=0.10m)
	
	
	
	

	6.4.
	Zālāja atjaunošana, nogāžu apzaļumošana
	
	
	
	

	6.5.
	Šķeltā plastmasas aizsargcaurule  Ø110
	
	
	
	

	7.
	Lietus ūdeņu kanalizācija

	7.1.
	PP dubultsienu kanalizācijas caurules OD250mm  (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaud. Dziļums līdz 2,0m
	
	
	
	

	7.2.
	Teleskopiskas PEH lietus ūdeņu gūlijas DN560 PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku ar ķeta kantainām restēm (D400), ar nostādināšanas daļu 0.60m, dziļums līdz 2,0m
	
	
	
	

	7.3.
	"Peldoša" tipa akas vāks d700mm, D400 ar eņģi un pafiksējošu mehānismu,  ar izbūvi asfalta brauktuves segumā
	
	
	
	

	7.4.
	Pievienojums esošai lietus ūdeņu kanalizācijai esošā akā, tajā skaitā: aizsargčaula grodu akas sienā OD250-1gab.
	
	
	
	


2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
10.pielikums
nolikumam “Infrastruktūras objektu izbūve 
vai pārbūve un auto stāvlaukuma izbūve” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/79
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 (veidne)

Pretendents, ____________________________, reģistrācijas Nr. _______________________, 

piedāvā veikt būvdarbus iepirkuma “Infrastruktūras objektu izbūve vai pārbūve un auto stāvlaukuma izbūve”, identifikācijas Nr.DPD 2017/79, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļas (daļas nosaukums) ietvaros saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem par kopējo līguma cenu:
	Finanšu piedāvājums EUR bez PVN (cipariem, vārdiem)

	


Apliecinām, ka: 

1. iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

2. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto būvdarbu izpildi pilnā apjomā;

3. piedāvātais būvdarbu izpildes termiņš ir noteikts saprātīgi un tehniskajā specifikācijā norādītais apjoms ir pilnībā realizējams šajā termiņā.
Apņemamies:

1. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši nolikumā ietvertajam iepirkuma līguma projektam,
2. pilnībā veikt būvdarbus 2 (divu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.
Pielikumā: veicamo darbu saraksts (oriģināls) kopā uz ___________ lp.
2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
11.pielikums
nolikumam “Infrastruktūras objektu izbūve 
vai pārbūve un auto stāvlaukuma izbūve” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/79
VEICAMO DARBU SARAKSTS 

(veidne iepirkuma priekšmeta 1.daļā)
	Objekta nosaukums
	Kāpņu pārbūve “Slavas skvērs” parkā no Jelgavas ielas puses, Daugavpilī

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Apjoms
	Vienības cena (euro)
	Kopējā cena (euro)

	1.
	Bruģakmeņu demontāža, augšējā blakusesoša kāpnēm laukumā
	m2
	18
	
	

	2.
	Dzelzsbetona plātņu demontāža  
	m3
	1,4
	
	

	3.
	Grunts izstrāde ar rokam  
	m3
	3,6
	
	

	4.
	Šķembu (0/45) ieberšanā un blietēšanā
	m3
	2,16
	
	

	5.
	Kāpņu augšējas kārtas betonēšana 
	
	
	
	

	5.1.
	Veidņi 
	m2
	20,16
	
	

	5.2.
	Stiegrošana (metāla siets 10mm AIII 150x150)
	m2
	7,2
	
	

	5.3.
	Betons C30/37 XF4 ar granītā šķembu 
	m3
	2,88
	
	

	5.4.
	Betona slīpēšana ar hidrofobizatora apstrādes  
	m2
	7,2
	
	

	6.
	Bruģakmeņu atjaunošana, augšējā blakusesoša kāpnēm laukumā
	m2
	18
	
	

	7.
	Atkritumu izvešana        
	m3
	8
	
	

	Kopā
	

	PVN (__%)
	

	Pavisam kopā
	


2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
VEICAMO DARBU SARAKSTS 

(veidne iepirkuma priekšmeta 2.daļā)
	Objekta nosaukums
	Kāpņu izbūve starp mājām Nr. 9 un Nr. 11 Miera ielā, Daugavpilī

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Apjoms
	Vienības cena (euro)
	Kopējā cena (euro)

	I
	Kāpņu izbūve

	1.
	Esoša aizsargbarjera demontāža  
	kompl.
	1
	
	

	2.
	Kāpņu demontāžās darbi
	m2
	4,6
	
	

	3.
	Grunts izstrāde ar rokam  
	m3
	12
	
	

	4.
	Šķembu (0/45) ieberšanā un blietēšanā
	m3
	10
	
	

	5.
	Betonēšanas darbi (kāpnes, apmales, parapets)
Kāpnēs (40x15cm) platums – 2m, balstā sienas platums – 20cm, parapets 1,2m, kāpņu laidums 35x40x15cm, nogainu platums 40cm
	
	
	
	

	5.1.
	Veidņi 
	m2
	25
	
	

	5.2.
	Stiegrošana (metāla siets 10mm AIII 150x150)
	m2
	23,4
	
	

	5.3.
	Betons C30/37 XF4 ar granītā šķembu 
	m3
	12,8
	
	

	5.4.
	Betona slīpēšana ar hidrofobizatora apstrādes  
	m2
	16
	
	

	II
	Kāpņu laukuma ierīkošanā

	6.
	Ietves betona apmaļu uzstādīšanā uz betona pamata (C16/20)
	t.m.
	14
	
	

	7.
	Šķembu (0/45) ieberšanā un blietēšanā
	m3
	1,5
	
	

	8.
	Betona bruģa seguma izbūve 
	
	
	
	

	8.1.
	Bruģis (prizma 20x10x6cm, pelēkā krāsa)  
	m2
	14
	
	

	8.2.
	Sausais betona maisījums ar cementa/smilts attiecību 1:8, h=5cm  
	m3
	0,7
	
	

	III
	Metālā margu uzstādīšana

	9.
	Karsti cinkota metāla margu izgatavošana, montāža    
	t.m.
	12
	
	

	IV
	Apdares darbi

	10.
	Balsta sienu gruntēšana, krāsošana (2 kartas)  
	t.m.
	14
	
	

	V
	Aizsargbarjera uzstādīšana

	11.
	Karsti cinkota metāla barjera izgatavošana, montāža      
	t.m.
	15
	
	

	12.
	Apzaļumojama atjaunošanas darbi       
	m2
	20
	
	

	13.
	Atkritumu izvešana        
	m3
	8
	
	

	Kopā
	

	PVN (__%)
	

	Pavisam kopā
	


2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
VEICAMO DARBU SARAKSTS 

(veidne iepirkuma priekšmeta 3.daļā)
	Objekta nosaukums
	Kāpņu pārbūve blakus “Naftas bāze” Jelgavas ielā 2a, Daugavpilī

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Apjoms
	Vienības cena (euro)
	Kopējā cena (euro)

	1.
	Kāpnes demontāža (2gab.) atskaldāmais āmurs, kompresors 
	m3
	6
	
	

	2.
	Starpkāpņu laukuma demontāža (asfalts)  
	m2
	17,5
	
	

	3.
	Grunts izstrāde ar rokam  
	m3
	7
	
	

	4.
	Šķembu (0/45) ieberšanā un blietēšanā
	m3
	4
	
	

	5.
	Balsta sienu, kāpņu, pandusa betonēšana   
	
	
	
	

	5.1.
	Veidņi 
	m2
	36
	
	

	5.2.
	Stiegrošana (metāla siets 10mm AIII 150x150)
	m2
	32
	
	

	5.3.
	Betons C30/37 XF4 ar granītā šķembu 
	m3
	8
	
	

	5.4.
	Betona slīpēšana ar hidrofobizatora apstrādes  
	m2
	24
	
	

	6.
	Starpkāpņu laukuma ierīkošana 
	m2
	17,5
	
	

	6.1.
	Apmales
	gb.
	14
	
	

	6.2.
	Betons C16/20 
	m3
	0,8
	
	

	6.3.
	Bruģakmens 200x100x60  
	gb.
	875
	
	

	6.4.
	Sausais betona maisījums ar cementa/smilts attiecību 1:8,   
	m3
	3,5
	
	

	7.
	Atkritumu izvešana        
	m3
	16
	
	

	Kopā
	

	PVN (__%)
	

	Pavisam kopā
	


2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
VEICAMO DARBU SARAKSTS 

(veidne iepirkuma priekšmeta 4.daļā)
	Objekta nosaukums
	Auto stāvlaukuma izbūve Kandavas ielā 1, Daugavpilī

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Apjoms
	Vienības cena (euro)
	Kopējā cena (euro)

	1.
	Vispārēja nodaļa

	1.1.
	Mobilizācija un būvlaukuma ierīkošana
	kompl.
	1
	
	

	1.2.
	Izpilddokumentācijas sagatavošana un izpilduzmērījumu shēmas uzmērīšana
	kompl.
	1
	
	

	1.3.
	Uzmērīšana un nospraušana
	m2
	900
	
	

	2.
	Zemes klātne

	2.1.
	Augu zemes noņemšana vidēji 20cm biezumā
	m3
	180,0
	
	

	2.2.
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība
	m3
	350,0
	
	

	2.3.
	Zemes klātnes uzbēruma būvniecība no ierakuma grunts
	m3
	350,0
	
	

	3.
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

	3.1.
	Salturīgā kārta, vidēji rupja smilts h=30cm
	m3
	245,0
	
	

	3.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/56 (N-IV klase)  h=15cm
	m²
	740,0
	
	

	3.3.
	Nesaistītu materiālu 0/45 pamata nesošā virskārta  (N-III klase),  h=10cm
	m²
	740,0
	
	

	3.4.
	Nesaistītu materiālu 0/45 pamata nesošā virskārta (N-III klase)   h=15cm
	m2
	75,0
	
	

	3.5.
	Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 2/8, (N-II klase), hvid=3cm
	m2
	70,0
	
	

	3.6.
	Betona bruģakmens PRIZMA 200x100x60, h=6cm
	m²
	70,0
	
	

	4.
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas

	4.1.
	Karsta asfalta AC11surf 70/100 ADDTj.pievesta≤500, minerālmateriāla klase S–III, h=4cm
	m²
	740,0
	
	

	4.2.
	Karsta asfalta AC11base/bin 70/100 ADDTj.smagie≤100, minerālmateriāla klase S–IV, h=4cm
	m²
	740,0
	
	

	5.
	Mākslīgas būves

	5.1.
	Betona apmaļu CA100.30.15 uzstādīšana betona javas pamatā C30/37 ( tai skaitā slīpās)
	m
	125,0
	
	

	5.2.
	Betona apmaļu CA100.22.15 uzstādīšana betona javas pamatā C30/37
	m
	10,5
	
	

	5.3.
	Betona apmaļu IA100.20.8 uzstādīšana betona javas pamatā C30/37
	m
	24,0
	
	

	6.
	Aprīkojums, labiekārtojums

	6.1.
	Ceļa zīmju balsta uzstādīšana un nostiprināšana betona javas maisījumā C30/37
	gab.
	2
	
	

	6.2.
	Ceļa zīmes vairoga uzstādīšana
	gab.
	3
	
	

	6.3.
	Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr.920 uzklāšana (termoplasts, b=0.10m)
	m²
	18
	
	

	6.4.
	Zālāja atjaunošana, nogāžu apzaļumošana
	m²
	60,0
	
	

	6.5.
	Šķeltā plastmasas aizsargcaurule  Ø110
	m
	43
	
	

	7.
	Lietus ūdeņu kanalizācija

	7.1.
	PP dubultsienu kanalizācijas caurules OD250mm  (8kN/m2), izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaud. Dziļums līdz 2,0m
	m
	6
	
	

	7.2.
	Teleskopiskas PEH lietus ūdeņu gūlijas DN560 PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku ar ķeta kantainām restēm (D400), ar nostādināšanas daļu 0.60m, dziļums līdz 2,0m
	kompl.
	1
	
	

	7.3.
	"Peldoša" tipa akas vāks d700mm, D400 ar eņģi un pafiksējošu mehānismu,  ar izbūvi asfalta brauktuves segumā
	kompl.
	1
	
	

	7.4.
	Pievienojums esošai lietus ūdeņu kanalizācijai esošā akā, tajā skaitā: aizsargčaula grodu akas sienā OD250-1gab.
	vieta
	1
	
	

	Kopā
	

	PVN (__%)
	

	Pavisam kopā
	


2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
12.pielikums
nolikumam “Infrastruktūras objektu izbūve 
vai pārbūve un auto stāvlaukuma izbūve” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/79
LĪGUMS 
Par _______ (iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums) 

 (projekts)

Daugavpils                                                                                         
            2017.gada __._________

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, __________________, ___________, ___________, turpmāk saukta PASŪTĪTĀJS, tās vadītāja _______________ personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata no vienas puses, 

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, __________________, ___________, ___________, turpmāk saukta UZŅĒMĒJS, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _______________ personā, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti Puses,

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2017.gada __.___________ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkuma “Infrastruktūras objektu izbūve vai pārbūve un auto stāvlaukuma izbūve”, identifikācijas Nr.DPD 2017/79, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) noslēdza šādu Līgumu:
1. Līguma priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet UZŅĒMĒJS pret atlīdzību ar saviem spēkiem un saviem darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, atbilstoši Līguma nosacījumiem un Būvniecības likuma, 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām uzņemas veikt (iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums) (turpmāk tekstā – Būvdarbi). Būvdarbus veic saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pievienoto tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1) (turpmāk tekstā – Tehniskā specifikācija), UZŅĒMĒJA iesniegto veicamo darbu sarakstu (Līguma pielikums Nr.2) (turpmāk tekstā – Tāme), UZŅĒMĒJA iesniegto galvenā personāla sarakstu (Līguma pielikums Nr.3) (turpmāk tekstā – Personāla saraksts), UZŅĒMĒJA iesniegto būvdarbu izpildes kalendāro grafiku (Līguma pielikums Nr.4) (turpmāk tekstā – Kalendārais grafiks), UZŅĒMĒJA iesniegto apakšuzņēmēju sarakstu (Līguma pielikums Nr.5) (turpmāk tekstā – Apakšuzņēmēju saraksts), PASŪTĪTĀJA pievienotiem līguma saistību izpildes garantijas noteikumiem (Līguma pielikums Nr.6) (turpmāk tekstā – Saistību izpildes noteikumi), PASŪTĪTĀJA pievienotiem garantijas laika garantijas noteikumiem (Līguma pielikums Nr.7) (turpmāk tekstā – Garantijas laika noteikumi), PASŪTĪTĀJA pievienoto paskaidrojuma rakstu “Auto stāvlaukuma izbūve Kandavas ielā 1, Daugavpilī” (Līguma pielikums Nr.8, kas tiek pievienots līgumam atsevišķi iepirkuma priekšmeta 4.daļā) (turpmāk tekstā – Tehniskā dokumentācija). Līguma pielikumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.
1.2. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un Līguma pielikumos noteiktos būvobjekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu, būvdarbu nodošanu, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma un/vai Līguma pielikumiem.

1.3. UZŅĒMĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar iepirkuma nolikuma un tam pievienoto dokumentu prasībām, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. UZŅĒMĒJS apliecina, ka Būvdarbi ir realizējami un ka Tāmē ir iekļauti visi UZŅĒMĒJA ar Būvdarbu pilnīgu paveikšanu (atbilstoši Līguma pielikumiem) saistītie izdevumi.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Līguma summa par Līgumā noteiktajiem pienācīgi izpildītajiem Būvdarbiem tiek noteikta ____________ EUR (summa vārdiem euro) bez PVN (turpmāk tekstā – Līguma summa). PVN 21% sastāda ____________ EUR (summa vārdiem euro). Līguma summa ar PVN ir ________ EUR (summa vārdiem euro). Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, bet maksāts budžetā, piemērojot „reverso” (apgriezto) maksāšanas kārtību saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.
2.2. Līguma summa sevī ietver Būvdarbu procesā izmantojamos būvniecības izstrādājumus, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu aizvākšanas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļus, izņemot PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara UZŅĒMĒJAM, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus.
2.3. Tāmē noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas Līguma darbības laikā.
2.4. UZŅĒMĒJS katru mēnesi līdz katra mēneša 5 (piektajam) datumam, iesniedz rēķinus par iepriekšējā mēnesī veiktajiem Būvdarbiem.
2.5. PASŪTĪTĀJS pārskaita Līguma summu uz UZŅĒMĒJA norādīto bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā, ja ir iestājušies visi zemāk minētie nosacījumi:
2.5.1. PUSES ir parakstījušas aktu par izpildīto Būvdarbu apjomu;

2.5.2. UZŅĒMĒJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM rēķinu.

2.6. Nekvalitatīvi vai Līguma pielikumiem neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu novēršanai.

2.7. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā.

2.8. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par rēķinā norādīto summu pamatotību, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības rakstiski iesniegt UZŅĒMĒJAM motivētas pretenzijas un neapmaksāt rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. Ja PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis rakstisku pretenziju par rēķinā norādītās summas pamatotību, UZŅĒMĒJAM nav tiesības piemērot līgumsodu par maksājuma nokavējumu līdz strīda atrisināšanai starp PUSĒM.  
3. Termiņi

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz no tā izrietošo PUŠU saistību pilnīgai izpildei.

3.2. Būvdarbu izpildes termiņš ir 2 (divi) mēneši no Līguma parakstīšanas dienas. Būvdarbi tiek uzskatīti par pilnībā pabeigtiem brīdī, kad tiek parakstīts Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts.

3.3. Uzņēmējs veic Būvdarbus saskaņā ar Kalendāro grafiku. Ja tam ir  objektīvs pamatojums, PUSES var vienoties par izmaiņām Kalendārajā grafikā.

4. Apdrošināšana un garantijas

4.1. UZŅĒMĒJS uz sava rēķina uzņemas noslēgt atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un UZŅĒMĒJA profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā.

4.2. UZŅĒMĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par apdrošināšanas summu 10 % (desmit procenti) no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par 15000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi).
4.3. Atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un UZŅĒMĒJA profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu UZŅĒMĒJS uztur spēkā visu Būvdarbu veikšanas un garantijas laiku.
4.4. UZŅĒMĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Līguma saistību izpildes garantijas  noteikumiem (6.pielikums) atbilstošu Līguma saistību izpildes garantiju 10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

4.5. Līguma saistību izpildes garantiju PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot Līgumā noteiktajos gadījumos.

4.6. Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā visu Būvdarbu izpildes termiņu un papildus 30 (trīsdesmit) dienas.
4.7. UZŅĒMĒJS Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienā iesniedz PASŪTĪTĀJAM kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Būvdarbu garantijas laika garantijas  noteikumiem (7.pielikums) atbilstošu Būvdarbu garantijas laika garantiju 5 % (piecu procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.
4.8. Būvdarbu garantijas laika garantiju PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu garantijas laikā konstatēto būvdarbu, materiālu, defektu trūkumus.

4.9. Būvdarbu garantijas laika garantiju UZŅĒMĒJS uztur spēkā 3 (trīs) gadus no Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas (iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3.daļā); 5 (piecus) gadus no Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas (iepirkuma priekšmeta 4.daļā).
5. UZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības

5.1. UZŅĒMĒJS Būvdarbu izpildi būvobjektā uzsāk 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

5.2. UZŅĒMĒJS uzņemas patstāvīgi organizēt un saskaņot Būvdarbus ar visām atbildīgajām institūcijām, kā arī juridiskajām un fiziskajām personām.

5.3. UZŅĒMĒJS uzņemas Būvdarbu veikšanā izmantot tikai kvalitatīvus un Līguma un Līguma pielikumu prasībām atbilstošus būvizstrādājumus.
5.4. UZŅĒMĒJS Līguma izpildes laikā ievēro vides aizsardzības nosacījumus, tai skaitā:

5.4.1.Būvdarbus organizē un veic tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās Būvdarbus organizē un veic, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam.
5.4.2.Visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, nodod atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apglabāšanu noteiktajām prasībām.
5.5. Veikt Būvdarbus un nodot tos PASŪTĪTĀJA norādītajos termiņos, bet nepārsniedzot Līgumā 3.2.punktā noteikto termiņu.

5.6. Būvdarbus veikt kvalitatīvi un atbilstoši būvnormatīvu u.c. spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, t.sk. pašvaldības iestāžu prasībām. UZŅĒMĒJS ir pilnvarots veikt Ministru kabineta  2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās  projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošina līguma izpildes nodrošināšanai kvalificēta darba aizsardzības koordinatora piesaisti, un ir atbildīgs par Noteikumu Nr.92 noteikto pienākumu izpildi.

5.7. Pirms Būvdarbu uzsākšanas pārbaudīt situāciju būvobjektā, lai nepieļautu kļūdas Būvdarbu procesā un pieņemt būvobjektu ar būvobjekta nodošanas-pieņemšanas aktu.

5.8. Uz sava rēķina veikt visas normatīvajos aktos noteiktās, pirms Būvdarbu uzsākšanas un Būvdarbu izpildes laikā veicamās materiālu un Būvdarbu kvalitātes pārbaudes, un iesniegt PASŪTĪTĀJAM atskaites (protokolus, aktus) par visām veiktajām pārbaudēm. Būvdarbu vietām, kur tas nepieciešams, sastādīt segto darbu aktus.

5.9. No Līguma parakstīšanas brīža nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs dienu laikā, informēt PASŪTĪTĀJU par visiem tiesu procesiem, kas uzsākti pret UZŅĒMĒJU.

5.10. UZŅĒMĒJS Līguma izpildes laikā katru nedēļu organizē darba sapulces, pieaicinot PASŪTĪTĀJA pārstāvjus un nepieciešamības gadījumā arī citus pārstāvjus.

5.11. Nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu dienu laikā, rakstiski ziņot PASŪTĪTĀJAM par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Būvdarbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei. Ja UZŅĒMĒJS minētajā termiņā nav par šādiem apstākļiem ziņojis PASŪTĪTĀJAM, UZŅĒMĒJS zaudē tiesības atsaukties uz tiem nākotnē vai pamatot ar tiem jebkādus prasījumus, tai skaitā termiņu pagarinājumu.

5.12. Pilnā apmērā atlīdzināt Būvdarbu izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītos tiešos zaudējumus.

5.13. Līguma 5.12.punktā norādītos zaudējumus PASŪTĪTĀJS fiksē ar attiecīgo aktu un zaudējumus ietur no attiecīgā līguma summas maksājuma.

5.14. UZŅĒMĒJS garantē visu ar darbu būvobjektā saistīto darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvi un instrukcijas. UZŅĒMĒJS atbild par savu darbinieku rīcību - darba aizsardzības un darba drošības jautājumos veicot Būvdarbus Līguma darbības laikā. 

5.15. UZŅĒMĒJAM ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.
5.16. UZŅĒMĒJS izņem rakšanas atļauju saskaņā ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr.23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.
5.17. UZŅĒMĒJS atbild par satiksmes organizāciju un Darbu izpildes vietas aprīkošanu Darbu izpildes laikā. Satiksme organizējama un Darbu izpildes vieta aprīkojama atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām.
5.18. UZŅĒMĒJS saskaņo Darbus ar blakus esošiem tīklu īpašniekiem.

5.19. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.
5.20. Ja Līgums tiek vienpusēji izbeigts, UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Būvdarbus, par ko tiek sastādīts Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akts, atstāj darba vietu drošībā un kārtībā.
5.21. UZŅĒMĒJS nodrošina Būvdarbu vadīšanu, ko veic UZŅĒMĒJA iepirkuma piedāvājumā norādītais atbildīgais būvdarbu vadītājs: __________ (būvprakses sertifikāta Nr.______), mob. tālrunis _________, e-pasts ___________.
5.22. UZŅĒMĒJAM patstāvīgi jāorganizē savu nolīgto apakšuzņēmēju darbs un jādod  nepieciešamie norādījumi un uzdevumi atbilstoši Līgumam un Līguma pielikumiem, kā arī jāveic izpildīto darbu kontrole un pieņemšana. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem UZŅĒMĒJS kārto patstāvīgi.UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par apakšuzņēmēju veikumu tādā pat apmērā kā pats ir atbildīgs saskaņā ar Līgumu.
5.23. UZŅĒMĒJS veic citus šajā Līgumā, Līguma pielikumos noteiktos pienākumus vai darbības.
5.24. UZŅĒMĒJAM ir pienākums iesniegt Līguma un Līguma pielikumu prasībām atbilstošus Līguma 4.sadaļā minētos dokumentus. Vienlaikus UZŅĒMĒJAM  ir pienākums savlaicīgi pagarināt iesniegtos Līguma 4.sadaļā minēto dokumentus un iesniegt iepriekšminēto faktu apliecinošus dokumentus;
5.25. Veikt citus pienākumus atbilstoši Līguma, Līguma pielikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
6. Apakšuzņēmēju un speciālistu maiņa un piesaistīšanas
6.1. Būvdarbu veikšanai UZŅĒMĒJS piesaista savā piedāvājumā minētos speciālistus (3.pielikums) un apakšuzņēmējus (5.pielikums).
6.2. UZŅĒMĒJS nav tiesīgs bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.
6.3. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
6.4. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
6.5. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt UZŅĒMĒJA personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
6.6. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, UZŅĒMĒJS iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā UZŅĒMĒJS paziņo PASŪTĪTĀJAM par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
7. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības

7.1. Nozīmēt savu pārstāvi Būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā.

7.2. Nodrošināt UZŅĒMĒJA personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt būvobjektam darbu izpildes noteiktajos laikos vai citos PUŠU saskaņotos laikos. Gadījumā, ja Būvdarbu izpildei nepieciešams izmantot būvobjektam blakus esošo teritoriju, ielu vai ietvi, UZŅĒMĒJS patstāvīgi vienojas ar attiecīgās teritorijas īpašnieku (valdītāju) par teritorijas izmantošanas nosacījumiem un sedz ar to saistītās izmaksas.

7.3. UZŅĒMĒJA iesniegtos aktus par izpildīto Būvdarbu apjomu pārbaudīt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to saņemšanas un, ja tie ir pareizi, apstiprināt paveikto Būvdarbu apjomu un izmaksas. Ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par sniegto Būvdarbu kvalitāti un/vai apjomu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nepieņemt Būvdarbus ar nodošanas – pieņemšanas aktu līdz trūkumu novēršanas brīdim, rakstiski informējot par to UZŅĒMĒJU.

7.4. PASŪTĪTĀJS uzņemas savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no UZŅĒMĒJA saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus.
7.5. Par Būvdarbu izpildi samaksāt UZŅĒMĒJAM saskaņā ar Līguma noteikumiem.

7.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji apturēt Būvdarbus gadījumā, ja UZŅĒMĒJS pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos Līgumā noteiktajos gadījumos.

7.7. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums pārbaudīt UZŅĒMĒJA iesniegto Līguma 4.sadaļā minēto dokumentu atbilstību Līguma un Līguma pielikumu prasībām. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJA iesniegtais Līguma 4.sadaļā minētais dokuments neatbilst Līguma un Līguma pielikumu prasībām, tad PASŪTĪTĀJS pieprasa UZŅĒMĒJU 3 (trīs) darba dienu laikā atkārtoti iesniegt Līguma un Līguma pielikumu prasībām atbilstošu dokumentu.

8. Būvdarbu pieņemšana – nodošana

8.1. Pēc pilnīgas Būvdarbu pabeigšanas, izpildītos Būvdarbus UZŅĒMĒJS nodod PASŪTĪTĀJAM, parakstot Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu, kā arī UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM Tehniskajā specifikācijā minēto dokumentāciju un Būvdarbu garantijas laika garantiju. 
9. Būvdarbu garantija

9.1. Būvdarbu garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi no Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas (iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3.daļā); 5 (pieci) gadi no Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas (iepirkuma priekšmeta 4.daļā).
9.2. Garantijas laikā UZŅĒMĒJA pienākums ir novērst radušos defektus un nepilnības par saviem līdzekļiem, ja tie ir radušies UZŅĒMĒJA nekvalitatīva darba rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvu materiālu, iekārtas vai izejvielas, kā arī pieļauto kļūdu rezultātā. Gadījumā, ja šie atklātie defekti vai to novēršanas darbi ir bijuši par iemeslu citu konstrukciju, iekārtu vai materiālu bojājumiem, UZŅĒMĒJAM ir pienākums saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veikt visus nepieciešamos Būvdarbus.

9.3. Par nepieciešamību novērst defektus, PASŪTĪTĀJS paziņo par to UZŅĒMĒJAM telefoniski un nosūtot pretenziju ar ierakstītu vēstuli.

9.4. Pēc pretenzijas saņemšanas (pa tālruni un ar ierakstītu vēstuli), UZŅĒMĒJA pienākums ir PASŪTĪTĀJA noteiktajā laikā nodrošināt defektu vai nepilnību novēršanu un par izpildītiem darbiem rakstiski paziņojot PASŪTĪTĀJAM. 

9.5. Gadījumā, ja starp PUSĒM rodas strīds par UZŅĒMĒJA veikto Būvdarbu atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām vai Latvijas Republikā spēkā esošo būvniecību regulējošo normatīvo aktu un noteikumu prasībām, Būvdarbos konstatēto defektu cēloņiem un apjomiem, tiek noteikta neatkarīgā ekspertīze, kuras slēdziens ir saistošs abām PUSĒM. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz UZŅĒMĒJS.

9.6. Ja UZŅĒMĒJS PASŪTĪTĀJA noteiktajā laikā neveic defektu novēršanu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piesaistīt citu piegādātāju veikt defektu novēršanu. Defektu novēršanas izmaksas apmaksā UZŅĒMĒJS. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJS atsakās izmaksāt PASŪTĪTĀJAM defektu novēršanas izmaksas, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs minētās izmaksās ieturēt no Būvdarbu garantijas laika garantijas.

10. PUŠU atbildība

10.1. PUSES atbild viena otrai saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.

10.2. UZŅĒMĒJS apliecina, ka ir veicis visas nepieciešamās darbības un aprēķinus, kas nodrošina Būvdarbu veikšanu par Līguma summu, un UZŅĒMĒJS apliecina, ka Tāmē ir iekļauti visi Līguma mērķa sasniegšanai nepieciešamie un derīgie darbi un materiāli ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamiem sadārdzinājumiem, kuri nepieciešami pilnīgai Būvdarbu veikšanai, lai nodrošinātu Būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem. Visi Būvdarbi, par kuriem UZŅĒMĒJS bija informēts, bet nav ievērtēti Līguma summā, tiek veikti uz UZŅĒMĒJA rēķina.
10.3. UZŅĒMĒJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un darba procesā pielietoto materiālu un iekārtu kvalitāti. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par to, lai visi materiāli tiktu izmantoti un uzstādīti saskaņā ar ražotāja noteiktajiem uzstādīšanas noteikumiem un tehnoloģiju.
10.4. Ja UZŅĒMĒJS 14 (četrpadsmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas neuzsāk Būvdarbus, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās Līguma summas par katru Būvdarbu izpildes kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.
10.5. Ja UZŅĒMĒJS Līgumā noteiktajā termiņā neiesniedz Līguma 4.sadaļā minēto dokumentu/us vai iesniegtais dokuments/i neatbilst Līguma un Līguma pielikumu prasībām un pēc PASŪTĪTĀJA prasības UZŅĒMĒJS 3 (trīs) darba dienu laikā atkārtoti nav iesniedzis Līguma un Līguma pielikumu prasībām atbilstošu dokumentu/us, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.

10.6. Ja UZŅĒMĒJS savlaicīgi nepagarina iesniegto Līguma 4.sadaļā minēto dokumentu un neiesniedz iepriekšminēto faktu apliecinošu dokumentu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.

10.7. Ja UZŅĒMĒJS bez pamatojuma kavē Būvdarbu izpildi saskaņā ar Kalendāro grafiku, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās Līguma summas par katru Būvdarbu izpildes kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.

10.8. Ja UZŅĒMĒJS nepabeidz Būvdarbus Līguma 3.2.punktā noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt Līguma saistības izpildes garantijas summu pilnā apmērā.

10.9. Ja PASŪTĪTĀJS bez pamatojuma neveic maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos, PASŪTĪTĀJS maksā UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.
10.10. UZŅĒMĒJS maksā Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina zaudējumus PASŪTĪTĀJAM vai PASŪTĪTĀJS tos atskaita no tuvākā paredzētā maksājuma UZŅĒMĒJAM, vai ietur no Līguma saistības izpildes garantijas/Būvdarbu garantijas laika garantijas.

10.11. Līgumsoda samaksa PUSES neatbrīvo no pienākuma izpildīt Līgumā noteiktās saistības.

11. Nepārvarama vara

11.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

11.2. PUSEI, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai PUSEI. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc PUSES uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras PUSES pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā PUSE nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

11.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, PUSES pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām PUSĒM, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž Līgumu.

12. Līguma grozīšana un izbeigšana

12.1. Līgums var tikt grozīts un/vai izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī Līgumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības.

12.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji bez jebkāda zaudējumu atlīdzības pienākuma izbeigt Līgumu, rakstveidā brīdinot par to UZŅĒMĒJU 7 (septiņas) darba dienas iepriekš, ja:

12.2.1. UZŅĒMĒJS ir nokavējis Būvdarbu uzsākšanu vairāk nekā par 20 (divdesmit) dienām no Līguma parakstīšanas dienas;

12.2.2. UZŅĒMĒJS nav spējīgs vai tiesīgs veikt Būvdarbus atbilstoši Līguma, Līguma pielikumu nosacījumiem un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

12.2.3. UZŅĒMĒJS Būvdarbu izpildē pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus; 

12.2.4. UZŅĒMĒJS pasludināts par maksātnespējīgu vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.
12.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji bez jebkādu soda sankciju piemērošanas vai kompensācijas par labu UZŅĒMĒJAM atlīdzības pienākuma izbeigt Līgumu, rakstveidā brīdinot par to UZŅĒMĒJU 1 (vienu) mēnesi iepriekš lietderīguma, ekonomisko apsvērumu dēļ vai, ja ir iestājušies apstākļi, kurus PASŪTĪTĀJS iepriekš nevarēja paredzēt. 
12.4. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no Līguma, tad UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Būvdarbus un piedaloties PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA nozīmētajām atbildīgajām amatpersonām, tiek sastādīts akts par izpildītajiem Būvdarbu apjomiem no būvniecības sākuma. Par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kuri veikti atbilstoši Līguma un Līguma pielikumiem, kā arī par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kam ir Latvijas būvnormatīvos noteiktie tehniskie parametri, un par kuriem būvobjektā ir būvnoteikumos uzskaitītā būvdarbu veikšanas dokumentācija. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt pārbaudes un pieaicināt neatkarīgus ekspertus izpildīto Būvdarbu apjoma noteikšanai.
12.5. Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts UZŅĒMĒJA vainas dēļ Līguma 12.2.1.punktā paredzētajā gadījumā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt līguma saistības izpildes garantijas summu pilnā apmērā.
13. Īpašuma tiesības

13.1. PASŪTĪTĀJAM īpašuma tiesības uz būvi tiek saglabātas visā Līguma darbības laikā, īpašuma tiesības uz visiem izmantotajiem materiāliem un uzstādītām iekārtām, tiek nodotas vienlaicīgi ar attiecīgo Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu.

13.2. Visa informācija un dokumentācijas, kuru UZŅĒMĒJS saņem no PASŪTĪTĀJA vai iegūst būvdarbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Būvdarbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

13.3. Visa informācija un dokumentācija, kuru PASŪTĪTĀJS saņem no UZŅĒMĒJA vai iegūst darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar UZŅĒMĒJA rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

14. Strīdu izskatīšanas kārtība

14.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, starp PUSĒM tiek risināta sarunu ceļā. 

14.2. Ja vienošanās starp PUSĒM sarunu ceļā netiek panākta, tad strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
15. Noslēguma noteikumi

15.1. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi būs spēkā tikai tad, ja tie būs motivēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citām tiesību normām, sagatavoti rakstiskā veidā un abu PUŠU parakstīti. 

15.2. Par tādu darbu izpildi, kuru izpildes gaitā UZŅĒMĒJS ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, UZŅĒMĒJS atlīdzību nesaņem.

15.3. Ja kādai no PUSĒM tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai PUSEI.

15.4. Līgums ir sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar visiem Līgumā minētajiem Līguma pielikumiem, pa 1 eksemplāram katrai PUSEI, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs PUSĒM no tā parakstīšanas brīža.

15.5. Ar Līgumu uzņemto saistību izpildes nodrošināšanai PUSES nosaka sekojošas atbildīgās personas:
15.5.1. no PASŪTĪTĀJA puses  –  _______, mob. tālrunis ______;
15.5.2. no UZŅĒMĒJA puses –  _______, mob. tālrunis ______.
16. Līguma pielikumi

16.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ (____) lapām;

16.2. 2.pielikums – Tāme uz __ (______) lapām;

16.3. 3.pielikums – Personāla saraksts uz __ (______) lapām;
16.4. 4.pielikums – Kalendārais grafiks uz __ (______) lapām;

16.5. 5.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts uz __ (______) lapām;

16.6. 6.pielikums – Līguma saistību izpildes garantijas noteikumi __ (______) lapām;
16.7. 7.pielikums – Būvdarbu garantijas laika garantijas noteikumi __ (______) lapām;

16.8. 8.pielikums – Tehniskā dokumentācija (tiek pievienota līgumam atsevišķi).
17. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti
13.pielikums

nolikumam “Infrastruktūras objektu izbūve 
vai pārbūve un auto stāvlaukuma izbūve” 
identifikācijas Nr.DPD 2017/79
TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

– http://www.daugavpils.lv/lv/27
� Pretendentam jānorāda vai tā uzņēmuma statuss atbilst maza vai vidēja uzņēmuma – MVU – statusam. Sīkāk –  � HYPERLINK "https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf" �https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf�  





� Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo un otro daļu, lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā, iesniedzot informāciju par visiem uz darba līguma pamata nodarbinātajiem būvspeciālistiem. Komersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi būvspeciālisti.


� Pretendentam jānorāda vai tā uzņēmuma statuss atbilst maza vai vidēja uzņēmuma – MVU – statusam. Sīkāk –  � HYPERLINK "https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf" �https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf�
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