

Iepirkuma procedūra

“D.K-16 – esošo kanalizācijas spiedvadu pāri Daugavas un Lauceses upēm rekonstrukcija saskaņā ar FIDIC Būvniecības darba līguma noteikumiem (Sarkanā grāmata)

(identifikācijas numurs DŪ - 2015/1)

Daugavpilī, 2015.gada 29.janvārī

Papildus informācija Nr.4

Iepirkumu komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja iesniegtajiem jautājumiem par iepirkumu procedūras “D.K-16 – esošo kanalizācijas spiedvadu pāri Daugavas un Lauceses upēm rekonstrukcija saskaņā ar FIDIC Būvniecības darba līguma noteikumiem (Sarkanā grāmata) (ID.Nr. DŪ 2015/1) nolikumu (turpmāk – Nolikums):

Jautājums:	Atbilde:
1. Lūdzu apstiprināt, ka Pretendents būs izpildījis nolikuma prasības, ja tiks aizpildīta Finanšu piedāvājuma veidne D8, bet netiks iesniegtas tāmes saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.	Apstiprinām, ka aizpildot Finanšu piedāvājuma veidni D8 Pretendents izpildīs nolikuma prasības.
2. Konstatēts, darbu apjomu sarakstā nesakrīt materiālu daudzums ar darbu daudzumu. Piemēram, Darbu apjomu saraksts Nr.3. Pozīcijās Nr. 1 un 2 ir iekļauts tikai darba daudzums, bet pozīcijā Nr. 3 ir gan darba daudzums, gan materiālu daudzums (papildus materiālu daudzumā vēl iekļauta materiāla rezerve). Lūdzu precizēt darbu apjomu sarakstu.	Finanšu piedāvājuma veidnes D8 “Darbu apjomu saraksts Nr.3, Ārējā sadzīves kanalizācija SPK1, Daugava” pozīcijām Nr.1 un Nr.2 iekļauts darba daudzums kopā ar materiāliem. Finanšu piedāvājuma veidnes D8 “Darbu apjomu sarakstā Nr.3, Ārējā sadzīves kanalizācija SPK1, Daugava” pozīcijām Nr.3, 4, 5, 6, 7 (kods 12-23), kuras saistītas ar atklāto cauruļvadu izbūvi, projektētājs norādīja materiālu pozīcijas informatīvajam nolūkam. Pretendentam jānorāda cenas tikai pozīcijām Nr.3, 4, 5, 6, 7 (nenorādot cenas atsevišķi zemāk norādītajām materiālu pozīcijām), ņemot vērā gan darba daudzumu, gan materiālu daudzumu, kurš bija norādīts informatīvajam nolūkam. Tas pats attiecās uz Finanšu piedāvājuma veidnes D8 “Darbu apjomu saraksta Nr.4, Ārējā sadzīves kanalizācija SPK1;K1, Laucese” pozīciju Nr.19.
Lokālā tāmē Nr.2 „Vispārceltnieciskie darbi”, lūdzam precizēt darba apjomus pozīcijām no Nr. 8.4 līdz Nr. 8.6, atsaucoties uz pozīcijām no Nr.8.1 līdz Nr. 8.3.	Nolikuma D8 pielikuma tāmes „Darbu apjomu saraksts Nr.2, vispārceltnieciskie darbi” vienības Nr.8.4., 8.5. un 8.6. mērvienību „100m ³ ” aizstāt ar mērvienību „m ³ ”.
Saskaņā ar iepirkuma komisijas lēmumu Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tika pagarināts līdz 2015.gada 13.februārim.	

Iepirkumu komisijas vārdā,
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

J.Sarkans