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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

1. Vispārējie norādījumi 

Darbu apjomu 1.sējums tika sagatavots saskaņā ar Autoceļu specifikācijas 2010 (AS2010) 

darbu novērtēšanas metodēm. 

Darbu apjomu apakšnodaļās un atsevišķu punktu aprakstos identificēts darbs, kas jāveic saskaņā 

ar šiem punktiem. Darba raksturs un apjoms noteikts izmantojot rasējumus un tehniskos noteikumus. 

Darbu apjomus fiksētajiem tarifiem un cenām jāietver pilna darbu vērtība, kas jāveic pa atsevišķiem 

punktiem, ieskaitot sekojošo, ja nav norādīts citādi: 

1. darbaspēks un visi ar to saistītie izdevumi; 

2. materiālu un preču iegāde, uzglabāšana un ar to saistītie uzdevumi, ieskaitot 

transportēšanu uz būvlaukumu. Ja materiālus vai konstrukcijas piegādā citi, tad 

izkraušana, uzglabāšana un ar to saistītie uzdevumi; 

3. iekārtas un visi ar tām saistītie izdevumi; 

4. materiālu un konstrukciju uzstādīšana, montāža un instalācija vai izvietošana savās    

vietās; 

5. pagaidu darbi un ar tiem saistītie nepieciešamie projekti; 

6. iepriekš noteiktā vai saprātīgi paredzētā ietekmes pakāpe attiecībā pret darbu stadiju vai 

jebkuru darbu elementu; 

7. iepriekš noteiktās vai saprātīgi paredzētās vispārējās saistības, atbildības un riski, kas 

ietverti darbu izpildīšanā; 

8. organizēšanas izdevumu, pieskaitāmie izdevumi un ienākumi; 

9. projekta vadītāja piedalīšanās un transports paraugu noņemšanai un testēšanai, rezultātu 

nodrošināšana testēšanām, ko veic Būvuzņēmējs, un testēšanas sertifikātu 

nodrošināšana; 

10. izdevumus, kas radīsies pildot darba kvalitātes nodrošināšanas shēmu un par pārbaudēm, 

kas apstiprina tās izpildi; 

11. izdevumus, kas radīsies izstrādājot nepieciešamos montāžas un darba rasējumus. 

2. Novērtēšana 

Apjomi un teorētiskie ģeometriskie apjomi, kas aprēķināti no rasējumiem vai norādīti 

tehniskajos noteikumos, neievērojot zudumus, ja vien nav noteikts citādi zemāk norādītājos 

novērtēšanas metodēs. 
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Maksājuma pamats ir faktiskais darba daudzums, kas ir paveikts vai pasūtīts, kā noteicis 

Būvuzņēmējs ar rakstisku Projekta vadītāja apstiprinājumu. Faktiskā darba vērtība varētu būt 

palielināta vai samazināta, balstoties uz darbu apjomiem, piemērojamiem tarifiem un piedāvātām 

cenām, uz citādā gadījumā ar tarifiem un cenām, par kurām ir panākta vienošanās starp Būvuzņēmēja 

un Projekta vadītāja. 

3. Atsevišķu punktu izcenojums 

Katram atsevišķam punktam jābūt cenai vai summai, kas uz to attiecas. 

4. Privātie un sabiedriskie pakalpojumi un piegādes 

Informācija Līgumā, kas attiecas uz esošajiem pakalpojumiem, ir pareiza, bet Būvuzņēmējs 

netiek atbrīvots no Līgumā paredzētiem pienākumiem. 

Būvuzņēmējs ietvers savās izmaksās cauruļu, kabeļu u.c. komunikāciju novietošanu nodrošinot 

to aizsardzību darba procesa laikā. Lai pārtrauktu pakalpojumu vai piegādi, ir  nepieciešama attiecīga 

rakstiska piekrišana. Projekta vadītājs ir jāinformē par pasākumiem, ko veic privātā kārtā. 

5. Ceļa sakārtošana — visaptverošas prasības 

Būvuzņēmējam savās vienībās izmaksās un cenās jāietver prasības attiecībā pret pagaidu un 

pastāvīgo ceļu seguma un ietvju uzturēšanu un sakārtošanu. Trasi plānā un garenprofilā, virsmu 

līmeņos un virsmu regularitāti nedrīkst mainīt un jānodrošinās pret transporta kustības un celtniecības 

tehnikas izmantošanas rezultātā radītajiem ceļu vai segumu bojājumiem. 

6. Darbības ar ūdeni 

Būvuzņēmējam savās vienības izmaksās un cenās jāievērtē pasākumu veikšana, kas saistīta ar 

jebkura veida ūdens plūsmu, ieskaitot gruntsūdens, lietus ūdens un notekūdens novadīšanu. 

7. Ierobežojumi un prasības attiecība pret būvlaukumu 

Būvuzņēmējam savās vienības izmaksās un cenās jāievērtē pasākumu veikšana, kas saistīta 

ar būvlaukuma izmantošanas ierobežojumiem un prasībām. 

8. Ekvivalenti būvmateriāli 

Gadījumā, ja Būvuzņēmējs piedāvā ekvivalentu materiālu, lai aizvietotu paredzēto, ko Projekta 

vadītājs ir apstiprinājis izmantošanai būvdarbos, tad tas ir jāņem vērā darbu apjomu vienības izmaksās 

un cenās, lai iekļautu visās saistībās un izdevumos, ieskaitot projektu un informācijas nosacījumus, 

rasējumu, sertifikātu, paredzamo apstiprinājumu, atkārtotu darbuzņēmumu un labojumus. 

Gadījumā, ja Līgumā darbu apjomu ietekmē ekvivalentu materiālu izmantošanu, tam jābūt 

pamatotam Līguma dokumentos un nevis kā labots un izpildīts. 
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9. Pagaidu darbi, kas jāparedz Būvuzņēmējam 

Gadījuma, ja Līgumā un rasējumos ir nepieciešami pagaidu darbi, kas jāveic Būvuzņēmējam, 

balstoties uz izpildījuma specifikācijām un aprēķiniem vienības izmaksā vai ieguldītā naudas summā, ir 

jāsedz visas Būvuzņēmēja saistības, ieskaitot, bet ne aprobežojoties ar: 

 Projektu un tā dokumentāciju; 

 Izpildījuma specifikācijām; 

 Piegādi; 

 Iestrādāšanu; 

 Kontrolparaugu izgatavošanu un pārbaudi. 

10. Darbu apjomu apakš iedalījums 

Darbu apjomi iedalīti atsevišķos identifikācijas līmeņos, secība, ka norādīts 2.nodaļā. 

11. Daudzumi 

Novētītajiem apjomiem jābūt izteiktiem veselos skaitļos, izņemot apjomus tonnās. 

12. Novērtēšanas vienības 

Vienība Saīsinājumi 

kvadrātmetrs m
2
 

kubikmetrs m
3
 

lineārais metrs m 

kilometrs km 

numurs Nr. 

tonna t 

gabali gab. 

13. Izmaksu apraksts 

Būvmateriālu cenas pieņemtas – vidējās vairumtirdzniecības cenas valstī  2010. gadā, 

atbilstoši Pasūtītāja kvalitātes prasībām, bez iespējamām cenu atlaidēm.  

Mehānismu mašīnstundu izmaksas pieņemtas vidējās komerccenas pa mašīnu veidiem 2010. 

gadā. 

Materiālu, konstrukciju piegādes būvlaukumā un to pārvietošanas būvlaukuma robežās 

izmaksas aprēķinātas 5 % apmērā no materiālu izmaksu kopsummas. 

Izmaksu aprēķinos neuzrādīto palīgdarbu, komplektējošo materiālu un palīgmateriālu 

izmaksas ietvertas attiecīgo darbu izcenojumos. 
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Pieņēmumi: 

Darba alga par vienu cilvēkstundu aprēķinos pieņemta - 1,80LVL/c/st. 

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likme darba devējam - 24,09 % no aprēķinātās darba 

algas. 

Aprēķinos pieņemts, ka darbus veiks celtniecības firma, kuras 

pieskaitāmās izmaksas - 8,00 %; 

plānotā peļņa - 5,00 %; 

pievienotās vērtības nodoklis  - 21,00 %. 

Būvorganizācijas pieskaitāmo izdevumu (virsizdevumu) izmaksas iekļauj: 

 administratīvā, inženiertehniskā un saimnieciskā personāla darba algas; 

 ražošanas un dienesta telpu uzturēšanas izmaksas (apkure, apgaismojums, apsardze 

u.c.); 

 ražošanas iekārtu un mehānismu, kuri nav iekļauti tāmes izmaksās, remonta un 

amortizācijas izdevumi; 

 dažādi izdevumi atvieglojumiem strādājošiem (dienesta automašīnas, apdrošināšana 

pret nelaimes gadījumiem, veselības un dzīvības apdrošināšana u.c.); 

 izdevumi uzņēmuma vadības sistēmas pilnveidošanai (telefoni, datori, faksi, 

konsultantu, ekspertu apmaksa u.c.); 

 izdevumi uzņēmējdarbības kompleksai nodrošināšanai; 

 izdevumi dažādiem nodokļiem (uzņēmuma ienākuma nodoklis, zemes un īpašuma 

nodokļi u.c.); 

 un vēl daudz citi izdevumi. 

Aprēķini sastādīti, lai Pasūtītājs orientētos iespējamajās darbu izmaksās. Organizējot 

iepirkuma konkursu (cenu aptauju), būvdarbu izmaksa varētu būt zemāka. 

 

 

                               Sastādīja:                               V.Semoņenko  

                                                                               Būvprakses sertifikāts Nr.20-4451 
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PASŪTĪTĀJA BŪVNIECĪBAS KOPTĀME 

       

     

    Objekta 

nosaukums: 
Stiklu ielas tehniskā projekta ceļu daļas koriģēšana 

Objekta adrese: Daugavpils    

 Tāme sastādīta:  2010.gada 12. maijā  
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 1  1-1 Ceļu daļa 42831.88 1733.20 42831.88 0.00 

           

 
  

Kopā 42831.88 1733.20 42831.88 0.00 
 

  
– ar virsizdevumiem saistītās 

izmaksas 8% 
3426.55 

    

  
– ar plānotajiem uzkrājumiem 5% 2141.59 

    

  
Atbalstāmās izmaksas kopā 48400.02 

    

  
Neatbalstāmās izmaksas kopā      0.00 

    

  
PVN 21 % 10164.00 

   
 

  
BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS 

KOPĀ 
58564.02 

   

        

        

        

       

   Sastādīja:                                                                                           
 

V.Semoņenko  

   Sertifkāta Nr. 20-4451 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


