	Būvdarbu apjomu saraksts

	

	AVK sistēmu inženiertīklu balansēšana un remontdarbi 

	(Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)


	Objekta nosaukums:
	AVK sistēmu inženiertīklu balansēšana un remontdarbi Daugavpils 13.vidusskolas ēkā

	Būves nosaukums:
	Daugavpils 13.vidusskola

	Objekta adrese:
	Valkas iela 4A, Daugavpils

	Pasūtījuma numurs:
	


Apjomi sastādīti, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem 
	Nr.
p.k.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz

	
	Apkures sistēma
	
	

	
	Sistēmas balansēšana
	
	

	1
	Lodveida ventilis, DN15
	gb.
	4.00

	2
	Lodveida ventilis, DN20
	gb.
	32.00

	3
	Lodveida ventilis, DN25
	gb.
	4.00

	4
	Automātiskais balansēšanas vārsts, DN15
	gb.
	4.00

	5
	Automātiskais balansēšanas vārsts, DN20
	gb.
	32.00

	6
	Automātiskais balansēšanas vārsts, DN25
	gb.
	4.00

	7
	Montāžas palīgmateriāli, cauruļvadu stiprinājumi un veidgbali (40 stāvvadiem)
	kpl.
	1.00

	8
	Hidrauliskās pārbaudes veikšana, sistēmas balansēšanas un palaišanas darbi
	kpl.
	1.00

	9
	Izpilddokumentācijas izstrāde
	kpl.
	1.00

	
	Stāvvadu remonta darbi
	
	

	10
	Esošā koka apšuvuma demontāža
	kpl
	27.00

	11
	Flīžu demontāža
	kpl
	2.00

	12
	Koka apšuvuma atjaunošana
	kpl
	27.00

	13
	Jauno flīžu ieklāšana
	kpl
	2.00

	14
	Koka apšuvuma krāsošana
	kpl
	27.00

	
	Ventilācijas sistēma
	
	

	1
	Gaisa vads DN125, 20mm izolācijā (Rockwool, vai analogs)
	m
	3.00

	2
	Gaisa vads DN250, 30mm izolācijā (Rockwool, vai analogs)
	m
	15.00

	3
	Fasondaļas un veidgabali
	kpl
	1.00

	4
	Ugunsdrošais vārsts, DN125
	gb.
	8.00

	5
	Regulēšanas vārsts, DN125
	gb.
	8.00

	6
	Pievienojums esošajam ventkanālam
	gb.
	8.00

	7
	Pievienojums esošajam ventilatoram
	gb.
	1.00

	8
	Izolācijas palīgmateriāli
	kpl
	1.00

	9
	Caurumu urbšana gaisa vadu izbūvei
	kpl
	1.00

	10
	Spraugu aizdare ar hermetizējošiem materiāliem
	kpl
	1.00

	11
	Spraugu aizdare ar ugunsdrošiem hermetizējošiem materiāliem
	kpl
	1.00

	12
	Sistēmas regulēšanas un palaišanas darbi
	kpl
	1.00

	13
	Izpilddokumentācijas izstrāde
	kpl
	1.00

	
	Papilddarbi
	
	

	1
	Būvgružu savākšana un utilizācija
	objekts
	1.00


Piezīmes:
1. Būvuzņēmējam jāizstrādā būvdarbu veikšanas projekts un, pirms būvdarbu uzsākšanas, jāsaskaņo ar pasūtītāju, ēkas lietotāju, projekta „Daugavpils 13.vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana, SAM 8.1.2.” autoru un būvkomersantu, kas veic būvdarbus objektā, citām iesaistītām institūcijām pēc nepieciešamības.
2. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
3. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.,

4. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
5. Līguma izpildes termiņš – 45 kalendārās dienas.

Sastādīja: 
____________________________________________________________________







(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja: 
____________________________________________________________________







(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 
_______________________________

